



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 110 del 10/03/2021

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo ``Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Dona` di Piave``.
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di una caldaia. CIG: ZC530E8F69.
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, dei lavori per la sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto). CIG: Z6130E8FE9.
CUP: **B76J20001610005.**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo “Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di Piave”. Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di una caldaia. CIG: ZC530E8F69. Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, dei lavori per la sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto). CIG: Z6130E8FE9. CUP: B76J20001610005.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 98 “*Sezione di San Donà di Piave. Acquisizione ed adeguamenti*”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2020, approvato con DCA n. 22/2019, per un importo di € 700.000,00.

RILEVATO che con DDG f.f. n. 351/2020 è stato approvato l’aggiornamento dei suddetti atti di programmazione, con l’inserimento, tra l’altro, del progetto n. 105 “*Sezione di San Donà di Piave. Realizzazione nuova centrale termica*”, per un importo di € 150.000,00.

DATO ATTO che in data 12.04.2019, con atto rep. n. 33268, raccolta n. 19024, l’Istituto ha acquistato dalla Città Metropolitana di Venezia l’edificio, situato a San Donà di Piave (VE), ove è ubicata la propria sezione territoriale di Venezia.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RILEVATA la necessità di adeguare la centrale termica del suddetto edificio, sia per esigenze funzionali legate alla previsione d'incremento delle superfici laboratoristiche, sia per esigenze di risparmio energetico.

PRESO ATTO che tale adeguamento comporta principalmente l'esecuzione di lavori di tipo termo-meccanico, con opere accessorie elettriche e di finitura edile.

RICHIAMATA la DD n. 277/2020, con la quale il Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (di seguito anche "RUP") ha affidato a Solaris srl, con sede in Corso Silvio Trentin n. 24, San Donà di Piave (VE), C.F. e P.IVA 03566120279, il servizio di progettazione esecutiva dei suddetti lavori, gestione della pratica SCIA, direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (di seguito anche "CRE").

RICHIAMATE le note acquisite al nostro prot. n. 8231/2020 e n. 8933/2020, con le quali Solaris srl ha trasmesso il progetto esecutivo "Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di Piave", elaborato dall'ing. Roberto Scocco, che il RUP ha verificato con esito positivo, come risulta dal verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico.

DATO ATTO che, facendo seguito alle segnalazioni della ditta che esegue il servizio di manutenzione programmata delle centrali termiche delle sezioni territoriali, il Direttore dell'esecuzione del relativo contratto, p.i. Paolo Borgato, con nota e-mail del 17.11.2020 ha comunicato al RUP di ritenere necessario procedere tempestivamente alla sostituzione della caldaia della sezione di Venezia, in quanto malfunzionante e non riparabile a causa della mancanza nel mercato di pezzi di ricambio.

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento della centrale termica previsti nel progetto potranno essere realizzati solo a impianto fermo, al termine della stagione termica 2020-2021.

PRESO ATTO della necessità di procedere prioritariamente alla sostituzione della caldaia, al fine di garantire la sicurezza e il regolare funzionamento della centrale nel corso dell'attuale stagione termica.

DATO ATTO che con DDG n. 65/2021 è stato disposto di modificare il contratto stipulato con Solaris srl, prevedendo la modifica del progetto originario mediante l'estrapolazione della parte relativa alla sostituzione della caldaia, al fine di avviare per tali lavori una specifica procedura di affidamento in via d'urgenza.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 1790/2021, con la quale Solaris srl ha trasmesso il progetto esecutivo "Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di Piave", modificato con la previsione di una prima fase dei lavori avente ad oggetto la sostituzione della caldaia e una seconda fase avente ad oggetto l'adeguamento del locale centrale termica, costituito dai seguenti elaborati:

Codifica	Rev.	Descrizione Elaborato
<u>RTS</u>	2	Relazione tecnica specialistica
<u>CSA</u>	2	Capitolato speciale di appalto
<u>EPU</u>	2	Elenco prezzi unitari
<u>AP</u>	2	Analisi prezzi e incidenza manodopera

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Codifica	Rev.	Descrizione Elaborato
<u>CM</u>	2	Computo metrico
<u>CME</u>	2	Computo metrico estimativo
<u>PM</u>	2	Piano di manutenzione dell'opera
<u>RT-L10</u>	2	Relazione tecnica Ex Legge 10/91
<u>ED-TG</u>	2	Assistenze murarie - Tavola grafica
IM-TG	2	Impianti termomeccanici ed elettrici - Tavola Grafica
IM-QE	2	Impianti elettrici - Schemi unifilari quadri elettrici

RILEVATO che, come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 2230/2021, in data 01.03.2021 il RUP ha validato il progetto esecutivo, avendone constatato la completezza e regolarità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che il valore complessivo dell'appalto previsto nel progetto ammonta a € 84.007,12, IVA esclusa, di cui:

- € 23.511,92 per i lavori di sostituzione della caldaia (compresa la fornitura della stessa) - fase 1 dei lavori;
- € 1.237,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla fase 1 (inclusi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza anticovid);
- € 56.294,85 per i lavori di adeguamento della centrale termica - fase 2 dei lavori;
- € 2.962,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla fase 2 (inclusi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza anticovid).

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 e di forniture d'importo inferiore a € 75.000,00 mediante affidamento diretto con determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando *“beni”* e del meta prodotto di riferimento *“Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica”*, con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione della caldaia mediante utilizzo della piattaforma MEPA;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando *“Lavori di manutenzione - opere specializzate”* e del meta prodotto di riferimento *“OS28 - Impianti termici e di condizionamento”*, con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione dei lavori mediante utilizzo della piattaforma MEPA.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che, nell'ambito di un confronto concorrenziale effettuato in via informale dallo scrivente Servizio per la fornitura di una caldaia modello Alkon 140 o equivalente, sono state acquisite le seguenti offerte economiche da parte di ditte presenti nel MEPA:

Operatore economico	N. di protocollo offerta	Prodotto offerto	Importo offerto IVA esclusa
Cambielli Edilfriuli spa P.IVA 00721560159	2120/2021	Caldaia Alkon 140 EXT	€ 10.766,26
Zanutta spa P.IVA 02717210302	2172/2021	Caldaia Alkon 140 EXT	€ 8.466,84

RITENUTO di avviare una trattativa diretta nel MEPA col miglior offerente Zanutta spa, la cui offerta appare congrua e conveniente.

DATO ATTO che per i lavori di sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto), si ritiene opportuno effettuare un confronto concorrenziale nel MEPA tra tre operatori economici, applicando per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, fissato in € 14.261,33, oltre € 750,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

RITENUTO di individuare gli operatori economici da invitare mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet e/o attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando.

RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà prevista per gli affidamenti diretti dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di non chiedere la garanzia definitiva, specificando nei documenti di gara che gli operatori economici dovranno tener conto di tale esonero nella formulazione della propria offerta.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sarà richiesta la garanzia provvisoria.

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento della fornitura della caldaia, stimata in € 10.329,54 con IVA al 22% inclusa e per l'affidamento dei lavori di sostituzione della caldaia, stimata in € 18.314,54 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera approvato con DDG n. 65/2021, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di approvare il progetto esecutivo “*Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di Piave*”, elaborato dall'ing. Roberto Scocco di Solaris srl, acquisito al nostro prot. n. 1790/2021, validato dal RUP come da verbale acquisito al nostro prot. n. 2230/2021;
2. di dare atto che il valore complessivo dell'appalto previsto nel progetto ammonta a € 84.007,12, IVA esclusa, di cui:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- € 23.511,92 per i lavori di sostituzione della caldaia (compresa la fornitura della stessa) - fase 1 dei lavori;
 - € 1.237,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla fase 1 (inclusi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza anticovid);
 - € 56.294,85 per i lavori di adeguamento della centrale termica - fase 2 dei lavori;
 - € 2.962,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla fase 2 (inclusi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza anticovid);
3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel MEPA, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, una trattativa diretta con Zanutta spa, P.IVA 02717210302, per l'affidamento della fornitura di una caldaia Alkon 140 EXT, fissando in € 8.466,84 l'importo da ribassare o confermare e prevedendo la consegna un termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto;
 4. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel MEPA, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale tra tre operatori economici per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto), applicando per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta, fissato in € 14.261,33, oltre € 750,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendo per l'ultimazione dei lavori un termine di 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che avverrà entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto in MEPA;
 5. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet e/o attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;
 6. di prevedere che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sia richiesta la garanzia provvisoria e che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia richiesta la garanzia definitiva, con specificazione nei documenti di gara che gli operatori economici tengano conto di tale esonero nella formulazione della propria offerta;
 7. di dare atto che il direttore dei lavori è Solaris srl, nella persona dell'ing. Roberto Scocco, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato, il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
 8. di dare atto che la spesa per l'affidamento della fornitura della caldaia, stimata in € 10.329,54 con IVA al 22% inclusa e per l'affidamento dei lavori di sostituzione della caldaia, stimata in € 18.314,54 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera approvato con DDG n. 65/2021, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antonioli è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo “*Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Donà di Piave*”, elaborato dall'ing. Roberto Scocco di Solaris srl, acquisito al nostro prot. n. 1790/2021, validato dal RUP come da verbale acquisito al nostro prot. n. 2230/2021;
2. di dare atto che il valore complessivo dell'appalto previsto nel progetto ammonta a € 84.007,12, IVA esclusa, di cui:
 - € 23.511,92 per i lavori di sostituzione della caldaia (compresa la fornitura della stessa) - fase 1 dei lavori;
 - € 1.237,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla fase 1 (inclusi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza anticovid);
 - € 56.294,85 per i lavori di adeguamento della centrale termica - fase 2 dei lavori;
 - € 2.962,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla fase 2 (inclusi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza anticovid);
3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel MEPA, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, una trattativa diretta con Zanutta spa, P.IVA 02717210302, per l'affidamento della fornitura di una caldaia Alkon 140 EXT,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

fissando in € 8.466,84 l'importo da ribassare o confermare e prevedendo la consegna un termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto;

4. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare nel MEPA, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale tra tre operatori economici per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto), applicando per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta, fissato in € 14.261,33, oltre € 750,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendo per l'ultimazione dei lavori un termine di 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che avverrà entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto in MEPA;
5. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet e/o attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;
6. di prevedere che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sia richiesta la garanzia provvisoria e che, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia richiesta la garanzia definitiva, con specificazione nei documenti di gara che gli operatori economici tengano conto di tale esonero nella formulazione della propria offerta;
7. di dare atto che il direttore dei lavori è Solaris srl, nella persona dell'ing. Roberto Scocco, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato, il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
8. di dare atto che la spesa per l'affidamento della fornitura della caldaia, stimata in € 10.329,54 con IVA al 22% inclusa e per l'affidamento dei lavori di sostituzione della caldaia, stimata in € 18.314,54 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera approvato con DDG n. 65/2021, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER (progetto n. 105).

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	✓	su	Finanziamento istituzionale	✓
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 110 del 10/03/2021

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo "Opere di adeguamento centrale termica Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sede di San Dona` di Piave`".

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di una caldaia.

CIG: ZC530E8F69.

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, dei lavori per la sostituzione della caldaia (fase 1 del progetto). CIG: Z6130E8FE9.

CUP: B76J20001610005.

Publicata dal 12/03/2021 al 27/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Barbetta Michela

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa

Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria

Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale

Barbetta Michela - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa