



**Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 3 elevatori a servizio del nuovo edificio denominato "nuovo asse centrale laboratori", in fase di realizzazione.
CIG: [7430687CE2] CUP [B28E13000010006]**

CHIARIMENTI E RISPOSTE

1. Relativamente all'assistenza muraria all'installazione degli ascensori elettrici comprendente le seguenti operazioni si richiedono i seguenti chiarimenti:

- per assistenza muraria si intende quanto necessario per fissaggio porte di piano ed eventuali carotate ?
- E' prevista la fornitura del ponteggio da parte dell'Impresa presente in cantiere oppure è un onere a carico dell'Offerente Ascensorista ?

R. *Per assistenza muraria si intende quanto necessario per realizzare il completo montaggio degli elevatori a regola d'arte, nessuna opera esclusa fino all'attivazione dell'impianto.*

La fornitura del ponteggio, montaggio e smontaggio del ponteggio è prevista nella stima dei costi della sicurezza all'interno del documento SIC.01 "Piano di sicurezza e coordinamento", in ogni caso l'impresa deve formulare la proposta in base a propri oneri e mezzi in modo autonomo, nessuna opera o assistenza esclusa fino all'attivazione dell'impianto.

2. Relativamente alle tinteggiature del vano corsa ascensore con idropittura lavabile si richiedono i seguenti chiarimenti:

in alternativa alla tinteggiatura è possibile incrementare i punti luce nel vano di corsa, nel rispetto della normativa vigente ?

R. *La Stazione Appaltante conferma quanto previsto in progetto per dare l'opera finita ed a regola d'arte.*

3. Relativamente alla formazione di canale di ventilazione del vano corsa si richiedono i seguenti chiarimenti: dal sopralluogo effettuato, abbiamo rilevato che è già presente il foro di aerazione del vano di corsa.

L'eventuale canale di ventilazione deve essere portato in copertura ?

Se si può essere in lamiera zincata ?

È già previsto il camino di aerazione in copertura ?

Se il camino di aerazione non è presente, a chi resta in carico ?

R. *La Stazione Appaltante conferma quanto previsto in progetto per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Il canale di ventilazione ed il camino di aerazione dovranno essere di idoneo materiale.*

4. Relativamente alla realizzazione di muratura a contorno del foro porta ai piani si richiedono i seguenti chiarimenti: dal sopralluogo effettuato, abbiamo rilevato che nel lato frontale di accesso all'ascensore è completamente assente la muratura su tutti gli ascensori.

È prevista la posa di una muratura "al grezzo" da parte dell'Impresa presente in cantiere a cui farà seguito la successiva riquadratura a carico dell'ascensorista ?

Se sì, la riquadratura potrà essere eseguita con eventuali imbotti in acciaio inox satinato ?

È da realizzare interamente a carico dell'ascensorista ?

Se sì, come dovrà essere realizzata ?

R. La Stazione Appaltante conferma quanto previsto in progetto per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Le riquadrature dovranno essere realizzate con imbotti del medesimo materiale degli elevatori.

5. Si richiedono dettagli in merito alle tempistiche di aggiudicazione.

R. Si prevede l'aggiudicazione provvisoria il giorno di apertura delle offerte fissato in data 19.04.2018, fatta salva la necessità di avviare il soccorso istruttorio.

L'aggiudicazione definitiva è prevista per il giorno 10 Giugno (stand still). La consegna dei lavori è prevista per il giorno 15 Giugno e la fine dei lavori per il 31 Luglio. Il collaudo degli impianti avverrà entro la fine del mese di Settembre.

Legnaro 16.04.2018