



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 142 del 22/04/2020

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell'edificio B della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dei documenti progettuali relativi alla fase di completamento degli impianti già realizzati. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di completamento degli impianti già realizzati. CUP: B29D18000030005. CIG: ZB32CC6EB0.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell'edificio B della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dei documenti progettuali relativi alla fase di completamento degli impianti già realizzati. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di completamento degli impianti già realizzati. CUP: B29D18000030005. CIG: ZB32CC6EB0.

RICHIAMATO il progetto n. 80 "Manut. straord. Climatizzazione magazzino ed officina", previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019, approvati con DCA n. 23/2018, per un importo complessivo di € 100.000,00.

DATO ATTO che con DDG n. 348/2019 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di approvare il progetto esecutivo "Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino dell'edificio B", elaborato dal p.i. Davide Cassutti dello Studio Cassutti sas, acquisito al nostro prot. n. 7750/2019 e validato dal Responsabile del procedimento con verbale nostro prot. n. 8554/2019;
- di approvare il quadro economico dell'opera formulato dal Responsabile del procedimento, per un importo complessivo di € 59.000,00, di cui € 39.691,50 per lavori (inclusi € 1.400,00 per oneri per la sicurezza specifici del presente appalto) e € 19.308,5 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- di approvare il computo dello stralcio funzionale elaborato dal p.i. Davide Cassutti e acquisito al nostro prot. n. 8557/2019;
- di affidare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, prima parte e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SO.GE.DI.CO. srl, con sede in Via del Trifoglio n. 19/A, Venezia, P.IVA e C.F. 03309320277, i lavori di manutenzione straordinaria urgente previsti nel computo dello stralcio funzionale, finalizzati alla realizzazione di un impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso l'edificio B della sede centrale dell'Istituto, per un importo di € 24.617,00, IVA esclusa;
- di prendere atto dell'ordine n. 3367/2019, col quale il Responsabile del procedimento ha disposto in via d'urgenza l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Master Clima srl, con sede in Viale Leonino da Zara n. 11, Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 04061130284, della fornitura di n. 5 aero condizionatori e materiale correlato, per un importo di € 4.318,79, IVA esclusa.

RILEVATO che i lavori previsti nello stralcio funzionale sono stati completati e che, su richiesta del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, il progettista incaricato p.i. Davide Cassutti, con nota acquisita al nostro prot. n. 3737/2020, ha trasmesso i seguenti documenti relativi alla fase di completamento dei lavori:

- CSA – Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico descrittivo impianti meccanici ed elettrici;
- RT – Relazione tecnica descrittiva degli interventi 2° fase;
- CME – Computo metrico estimativo impianti meccanici ed elettrici 2° fase;
- LC – Elenco liste di categorie dell'opera 2° fase;
- PM – Piano di manutenzione impianti meccanici ed elettrici;
- CP – Cronoprogramma 2° fase;
- T-01 – Progetto esecutivo impianto di raffrescamento magazzino ed officina 2° fase;
- T-02 – Progetto esecutivo schema funzionale impianto di raffrescamento magazzino ed officina e dati tecnici complementari;
- E-01 – Progetto impianto di raffrescamento magazzino ed officina impianti elettrici;
- E-02 – Schema funzionale di progetto quadri elettrici: quadro condizionamento magazzino officina Q.C.M.O, quadro officina Q.O., quadro magazzino Q.M.

DATO ATTO che i lavori di completamento consistono nelle seguenti prestazioni:

- a) inserimento di detentori di taratura su quattro aero condizionatori;
- b) esecuzione della finitura esterna in lamierino di alluminio dell'isolamento termico;
- c) fornitura e messa in opera e in servizio del sistema di termoregolazione.

RILEVATO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto i lavori di cui trattasi;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

bando “*Lavori di manutenzione - Impianti*” e del meta prodotto di riferimento “*OS28 - Impianti termici e di condizionamento*”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MEPA;

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

CONSIDERATO opportuno effettuare un confronto concorrenziale per l’affidamento in parola, invitando cinque operatori economici, individuati in parte mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, in parte attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando summenzionato.

RITENUTO di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo e di fissare l’importo a base d’asta in € 10.902,00, oltre € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto trova copertura nel quadro economico dell’opera, previsto nel piano triennale dei lavori 2019-2021, alla voce di budget 10020320/TEC/2014-UT12-MAG CLIMAT (progetto n. 80).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DETERMINA

1. di prendere atto della necessità di completare i lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso l'edificio B della sede centrale dell'Istituto, mediante l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - inserimento di detentori di taratura su quattro aero condizionatori;
 - esecuzione della finitura esterna in lamierino di alluminio dell'isolamento termico;
 - fornitura e messa in opera e in servizio del sistema di termoregolazione;
2. di approvare i documenti progettuali relativi alla fase di completamento dei lavori, elaborati dal progettista incaricato p.i. Davide Cassutti e acquisiti al nostro prot. n. 3737/2020;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, un confronto concorrenziale tra cinque operatori economici, per l'affidamento dei lavori di completamento di cui al punto 1);
4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto, in parte attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;
5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta, fissato in € 10.902,00, oltre € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
6. di prevedere per l'esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni lavorativi, decorrente dalla consegna dei lavori, che sarà fatta entro 5 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto in MEPA, con applicazione di una penale di € 75,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato;
7. di individuare quale referente tecnico il p.i. Paolo Borgato e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;
8. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10020320/TEC/2014-UT12-MAG CLIMAT (progetto n. 80).

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 142 del 22/04/2020

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell'edificio B della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Approvazione dei documenti progettuali relativi alla fase di completamento degli impianti già realizzati. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di completamento degli impianti già realizzati.
CUP: B29D18000030005. **CIG:** ZB32CC6EB0.

Publicata dal 24/04/2020 al 09/05/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa