



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 66 del 16/02/2021**

**OGGETTO:** Approvazione del progetto esecutivo ``Lavori di manutenzione all'impianto di decompressione gas tecnici da realizzare presso l'edificio F della sede di Legnaro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie``.  
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, per l'affidamento diretto dei lavori, previo confronto concorrenziale.  
CUP: B23G19000010005. CIG: 8629635814.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

### **LEGNARO (PD)**

#### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO:** Approvazione del progetto esecutivo ``Lavori di manutenzione all'impianto di decompressione gas tecnici da realizzare presso l'edificio F della sede di Legnaro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie``. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, per l'affidamento diretto dei lavori, previo confronto concorrenziale. CUP: B23G19000010005. CIG: 8629635814.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico.

VISTE le richieste intranet n. 108911/2018 e n. 123838/2019, con le quali il dott. Franco Mutinelli, direttore della SCS3 - Diagnostica Specialistica e Istopatologia, chiede di realizzare presso la stanza n. 2, al primo piano dell'edificio F, un impianto di collegamento con bombole di gas esterne per elio, azoto, ossigeno, argon, aria, monossido di carbonio, idrogeno, anidride solforosa, anidride carbonica, più una linea vuota.

RILEVATO che il soddisfacimento delle suddette richieste comporta la necessità di progettare e realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria edile, impiantistica, meccanica e idraulica.

DATO ATTO che con DD n. 81/2019 il Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (di seguito anche "RUP"), ha affidato alla ditta Energo srl, con sede in Via Guido Rossa n. 29, Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 04190810285, il servizio di progettazione preliminare (*alias* progetto di fattibilità tecnica ed economica) dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di decompressione gas tecnici presso la stanza n. 2, al primo piano dell'edificio F della sede centrale dell'Istituto.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

RILEVATO che con DDG f.f. n. 259/2020 è stato disposto quanto segue:

- di approvare il progetto preliminare “Lavori di manutenzione all'impianto di decompressione gas tecnici da realizzare presso l'edificio F della sede di Legnaro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”, elaborato da Energo srl, acquisito nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 6489/2020;
- di approvare il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 97.600,00, di cui € 66.905,00 per lavori ed € 30.695,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di affidare a Energo srl il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ed *as built*, per i lavori di cui trattasi.

DATO ATTO che con nota acquisita al nostro prot. n. 7988/2020 Energo srl ha consegnato il progetto esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell'edificio F, nella sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”.

RICHIAMATA la DD n. 330/2020 con la quale il RUP ha affidato a Bureau Veritas Italia spa, con sede in Viale Monza n. 347, Milano, C.F. e P.IVA 11498640157, il servizio di verifica del progetto esecutivo.

VISTO il rapporto finale di verifica trasmesso da Bureau Veritas Italia spa con nota acquisita al nostro prot. n. 10036/2020.

DATO ATTO che, come risulta dal verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, in data 26.11.2020 il RUP ha validato il progetto esecutivo acquisito al nostro prot. n. 10470/2020, costituito dai seguenti elaborati:

Descrizione	Denominazione	Revisione
Elenco elaborati	19013_G_EE_rev02	02
Relazione tecnica	19013_G_RT_rev02	02
Relazione di calcolo	19013_G_RC_rev02	02
Quadro economico	19013_G_QE_rev02	02
Elenco prezzi unitari	19013_G_EPU_rev01	01
Analisi prezzi	19013_G_ANP_rev01	01
Computo metrico	19013_G_CM_rev02	02
Computo metrico estimativo	19013_G_CME_rev02	02
Giustificativi analisi prezzi unitari	19013_G_GNP_rev00	00
Quadro incidenza manodopera	19013_G_QIM_rev02	02
Capitolato speciale d'appalto - Parte prima	19013_G_CSA-A_rev01	01
Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda	19013_G_CSA_rev02	02
Piano di manutenzione	19013_G_PM_rev00	00
Cronoprogramma	19013_G_CRP_rev00	00
PSC - Relazione tecnica e prescrizioni	19013_PSC_RTP_rev01	01
PSC - Cronoprogramma	19013_PSC_CRO_rev00	00
PSC - Computo oneri sicurezza	19013_PSC_CME_rev01	01
PSC - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	19013_PSC_FSO_rev00	00
Planimetria impianto gas tecnici N°1	19013_M_GT-01_rev00	00
Planimetria impianto gas tecnici N°2	19013_M_GT-02_rev01	01
Planimetria impianto elettrici - Disposizione apparecchiature impianto rivelazione gas e impianti speciali	19013_M_E01_rev00	00
Planimetria impianto elettrici - Schemi unifilari quadri elettrici	19013_E02_rev00	00
Interventi edili - assistenze murarie e modifica pozzetti	19013_A01_rev00	00
PSC - Planimetria di cantiere	19013_PSC_01_rev00	00

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO il valore dell'appalto previsto nel progetto, pari a € 65.447,44 IVA esclusa, così suddiviso:

- € 40.359,41 per lavori cat. OS3;
- € 21.755,70 per lavori cat. OS30;
- € 1.609,28 per lavori cat. OG1;
- € 1.723,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto con determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando *“Lavori di manutenzione - opere specializzate”* e del meta prodotto di riferimento *“OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie”*, con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione dei lavori di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma MEPA.

RITENUTO di:

- effettuare, per ragioni di opportunità, un confronto concorrenziale tra tre operatori economici, individuati dal RUP mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet;
- applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, fissato in € 63.724,39;
- di avvalersi della facoltà prevista per gli affidamenti diretti dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di non chiedere la garanzia definitiva, specificando nei documenti di gara che i concorrenti dovranno tener conto di tale esonero nella formulazione della propria offerta.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sarà richiesta la garanzia provvisoria.

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto, stimata in € 79.845,87 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera alla voce di budget 10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

1. di approvare il progetto esecutivo “*Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell’edificio F, nella sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie*” elaborato da Energo srl e acquisito nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 10470/2020, verificato da Bureau Veritas Italia spa, validato dal RUP con verbale del 26.11.2020;
2. di prendere atto che il valore dell’appalto, come stimato nel progetto esecutivo, è pari a € 65.447,44, di cui € 1.723,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di avviare, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale nel MEPA con tre operatori economici, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell’edificio F, nella sede centrale dell’IZS.Ve;
4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet;
5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, fissato in € 63.724,39;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sarà richiesta la garanzia provvisoria e, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sarà richiesta la garanzia definitiva, con specificazione nei documenti di gara che i concorrenti dovranno tener conto di tale esonero nella formulazione della propria offerta;
7. di autorizzare il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ad avviare il confronto concorrenziale in MEPA;
8. di individuare quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto l’ing. Corrado Benetollo, quale referente tecnico il p.i. Paolo Borgato e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
9. di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il direttore dei lavori è Energo srl, nella persona dell’arch. Denis Zuin;
10. di dare atto che la spesa per l’affidamento dei lavori, stimata in € 79.845,87 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla voce di budget 10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

## **DELIBERA**

1. di approvare il progetto esecutivo "*Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell'edificio F, nella sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie*" elaborato da Energo srl e acquisito nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 10470/2020, verificato da Bureau Veritas Italia spa, validato dal RUP con verbale del 26.11.2020;
2. di prendere atto che il valore dell'appalto, come stimato nel progetto esecutivo, è pari a € 65.447,44, di cui € 1.723,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale nel MEPA con tre operatori economici, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di decompressione gas tecnici, presso la stanza n. 2, al primo piano dell'edificio F, nella sede centrale dell'IZSVE;
4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o scegliendoli tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per la medesima tipologia di lavori e/o mediante consultazione di internet;
5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base d'asta, fissato in € 63.724,39;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non sarà richiesta la garanzia provvisoria e, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sarà richiesta la garanzia definitiva, con specificazione nei documenti di gara che i concorrenti dovranno tener conto di tale esonero nella formulazione della propria offerta;
7. di autorizzare il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ad avviare il confronto concorrenziale in MEPA;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

8. di individuare quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto l'ing. Corrado Benetollo, quale referente tecnico il p.i. Paolo Borgato e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
9. di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e il direttore dei lavori è Energo srl, nella persona dell'arch. Denis Zuin;
10. di dare atto che la spesa per l'affidamento dei lavori, stimata in € 79.845,87 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera alla voce di budget 10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogherenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo  
dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario  
dott.ssa Gioia Capelli

## ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	✓	su	Finanziamento istituzionale	✓
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

---

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

---

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 66 del 16/02/2021**

**OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo "Lavori di manutenzione all'impianto di decompressione gas tecnici da realizzare presso l'edificio F della sede di Legnaro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie". Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, per l'affidamento diretto dei lavori, previo confronto concorrenziale.**

**CUP: B23G19000010005.**

**CIG:**

**8629635814.**

Publicata dal 17/02/2021 al 04/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fagan Valeria

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa*

*Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria*

*Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale*

*Fagan Valeria - - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*