



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 98 del 06/04/2021

OGGETTO: Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell'edificio A della sede centrale dell'Istituto. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, ad Edil 2000 di Destro Adriano dei lavori di manutenzione straordinaria edile al secondo piano dell'edificio A. CUP: B21B16000410005. CIG: Z4831192AF.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell'edificio A della sede centrale dell'Istituto. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, ad Edil 2000 di Destro Adriano dei lavori di manutenzione straordinaria edile al secondo piano dell'edificio A.CUP: B21B16000410005. CIG: Z4831192AF.

RICHIAMATO il progetto n. 65 - "Edificio A manutenzioni straordinarie 1° stralcio", previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nell'elenco dei lavori pubblici per l'anno 2018, approvati con DCA n. 21/2017.

DATO ATTO che con DDG n. 65/2017 è stato approvato il quadro economico dell'opera denominata "Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell'edificio A della sede", per una spesa complessiva di € 150.000,00, di cui € 110.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

RILEVATO che, con la medesima Deliberazione, il Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli è stato autorizzato a realizzare i necessari interventi mediante affidamento diretto, con o senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che, al fine di realizzare i diversi interventi necessari all'adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori dell'edificio A, si è proceduto all'affidamento degli stessi a varie ditte in fasi successive, in relazione alle esigenze dell'Istituto, alla necessità di ottimizzare gli spostamenti interni e di armonizzare l'installazione delle attrezzature esistenti con quelle di nuova fornitura.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RILEVATO che, approfittando della disponibilità dei locali, sono state realizzate anche opere di compartimentazione e di adeguamento elettrico, che hanno comportato una spesa superiore a quella inizialmente prevista nel quadro economico dell'opera, che è stata finanziata mediante l'apposito budget disponibile.

DATO ATTO che, a seguito di ulteriori operazioni di trasferimento e di una generale ricollocazione funzionale, è ora possibile eseguire gli ultimi interventi necessari, al termine dei quali si provvederà ad aggiornare il quadro economico dell'opera mediante un apposito provvedimento riepilogativo.

RICHIAMATA la richiesta intranet n. 141455, con la quale la dott.ssa Alda Natale, Direttore della SCT3 – Padova e Adria, ha chiesto di provvedere alla progettazione/*layout* degli spazi da attribuire al Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate afferente alla Struttura stessa, al secondo piano dell'edificio A, stanze da n. 21 a n. 24.

RICHIAMATA, altresì, la richiesta intranet n. 160168 con la quale la dott.ssa Alda Natale ha chiesto di provvedere alla parziale ristrutturazione e all'allestimento delle stanze da n. 21 a n. 24 ai fini del trasferimento del Laboratorio di Sierologia al secondo piano dell'edificio A.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato riscontrato che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando "*Lavori di manutenzione – Edili*" e, all'interno dello stesso, la categoria merceologica "*OG1 - Edifici civili e industriali*", con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione dei lavori di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma MEPA;
- ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO di interpellare, per la realizzazione dei lavori in oggetto, la ditta Edil 2000 di Destro Adriano, in considerazione della competenza professionale nel settore e delle precedenti positive esperienze contrattuali per lavori analoghi.

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot. n. 2361/2021, Edil 2000 ha presentato la propria offerta d'importo pari a € 4.794,60, oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.

RITENUTO che l'importo offerto sia congruo in relazione alle prestazioni da eseguire e alle tempistiche di esecuzione richieste dall'Istituto.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha avviato nel MEPA con Edil 2000 la trattativa diretta n. 1641212, avente ad oggetto i lavori di cui trattasi, con un importo a base d'asta da confermare o ribassare di € 4.544,60, oltre € 250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che, entro il termine all'uopo assegnato, la ditta ha presentato nel MEPA un'offerta di € 4.544,60, pari a € 4.794,60 con oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.

CONSTATATA la regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 14.07.2021.

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 5.849,41, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2012-UT08-EDIF A-MS.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto *“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”*.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, i lavori di manutenzione straordinaria edili al secondo piano dell'edificio A, presso la sede centrale dell'IZSVe, ad Edil 2000 di Destro Adriano, con sede legale in Via Calcinara n. 7, CAP 35020, Codevigo (PD), C.F. DSTDRN58L02C812Q, P.IVA 03490790288, per un importo di € 4.794,60, IVA esclusa;
2. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all'offerta acquisita al nostro prot. n. 2361/2021;
3. di assegnare per l'esecuzione dei lavori un termine di 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, che avverrà entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto in MEPA, con facoltà per l'Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'ing. Corrado Benetollo, come da nomina disposta con DDG n. 65/2017, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
6. di imputare la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 5.849,41, con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /2012-UT08-EDIF A-MS.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 98 del 06/04/2021

OGGETTO: Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell'edificio A della sede centrale dell'Istituto. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, ad Edil 2000 di Destro Adriano dei lavori di manutenzione straordinaria edile al secondo piano dell'edificio A. CUP: B21B16000410005. CIG: Z4831192AF.

Publicata dal 08/04/2021 al 23/04/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa