



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 138 del 12/05/2022

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l'ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica dell'edificio B, presso la sede centrale dell'IZSVe. Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico dell'opera. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, alla ditta Elettra srl dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e sostituzione del quadro QGBT. CUP: B23G17013830005. CIG: ZB736592D4.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL

Servizio Tecnico

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l'ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica dell'edificio B, presso la sede centrale dell'IZSVe. Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico dell'opera. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, alla ditta Elettra srl dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e sostituzione del quadro QGBT. CUP: B23G17013830005. CIG: ZB736592D4.

PREMESSO che:

- il piano triennale 2021-2023 e l'elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, approvati con DCA n. 18/2020, prevedono il progetto n. 74 "*Manut. Straord. per ammodernamento impianti elettrici. Cabina elettrica di media, quadro elettrico edificio C, linee di distribuzione - 3° stralcio*", d'importo pari a € 200.000,00;
- su richiesta del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, con nota acquisita al nostro prot. n. 7127/2021 il p.i. Valter Fasolo, con studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI), C.F. FSLVTR57H01L840D, P.IVA 02279440248, ha presentato una relazione tecnica sullo stato di fatto del quadro generale installato nella cabina elettrica dell'edificio B e una proposta per la sostituzione dello stesso con uno tecnologicamente più avanzato;
- ritenendo necessario, alla luce della suddetta relazione, procedere prioritariamente alla sostituzione del quadro generale di bassa tensione (QGBT) situato nella cabina elettrica dell'edificio B, con DDG n. 305/2021 è stato approvato il quadro economico dell'opera "*Manutenzione straordinaria per l'ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica dell'edificio B*", per un importo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

complessivo di 200.000,00, di cui € 146.000,00 per lavori (compresa la fornitura del quadro elettrico) ed € 54.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con DD n. 314/2021 è stato affidato al p.i. Valter Fasolo, il servizio di progettazione della fornitura del quadro elettrico e direzione dell'esecuzione del relativo contratto, nonché il servizio di progettazione e direzione dei lavori di allacciamento del nuovo quadro, per un importo complessivo di € 4.980,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, CIG: Z0732C3FC7;
- con DD n. 367/2021 è stato approvato il progetto di fornitura "*Edificio B. Nuovo quadro generale BT in cabina*", elaborato dal p.i. Valter Fasolo;
- con la Determinazione di cui al punto precedente è stato, altresì, disposto l'avvio di un confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento della fornitura del quadro elettrico, con fissazione dell'importo a base d'asta di € 119.000,00 (oltre € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), aumentato rispetto all'importo originariamente previsto (€ 115.000,00) in considerazione del sopravvenuto incremento del costo dei materiali;
- con DD n. 395/2021 è stata affidata la fornitura del quadro elettrico alla ditta Berto Impianti srl, con sede in Via Enrico Fermi n. 13, Legnaro (PD), C.F. e P.IVA 02379940287, per un importo di € 113.368,00, inclusi € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, CIG: 8994175402;
- il relativo contratto RdO n. 2915178, nostro prot. 11566/2021, è stato stipulato in MEPA in data 22.12.2021, con fissazione del termine per la consegna del bene in data 07.03.2022, successivamente prorogato al 06.05.2022 per sopravvenuti problemi di approvvigionamento e in considerazione di alcune modifiche migliorative richieste alla ditta.

DATO ATTO che il quadro elettrico è stato consegnato ed è, quindi, necessario affidare i lavori elettrici connessi all'installazione dello stesso, descritti nel computo metrico e nello schema distributivo del quadro di progetto predisposti dal p.i. Fasolo per le seguenti operazioni:

- esecuzione di collegamenti elettrici tra i due trasformatori esistenti di potenza 500KVA e il nuovo quadro QGBT, con recupero delle linee elettriche esistenti, nuove attestazioni, materiale e accessori di completamento;
- scollegamento e successivo ricollegamento delle linee elettriche dal quadro QGBT esistente al nuovo, recupero delle linee elettriche esistenti, nuove attestazioni, accessori ed ogni altro onere, fornitura e posa di nuovi cavi elettrici per il prolungamento delle linee alla centrale frigorifera con cavo 3(4x1x240)+2x240N+PE, alla centrale termica con cavo sez. 5G25, al locale compressori con cavo sez. 5G35mmq;
- movimentazione e posizionamento del nuovo quadro QGBT all'interno della cabina, dal punto di scarico all'esterno in prossimità, all'ingresso della stessa (esclusi assemblaggio e mezzi di sollevamento).

PRESO ATTO della necessità di aggiornare come segue il quadro economico dell'opera:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Manutenzione straordinaria per l'ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro generale QGBT nella cabina elettrica dell'edificio B		
	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
A	Lavori	
A.1	Opere elettriche	27.000,00
A.2	Fornitura quadro elettrico QGBT	113.118,00
A.3	Oneri per la sicurezza opere elettriche	500,00
A.4	Oneri per la sicurezza fornitura quadro	250,00
A	Totale importo dei lavori	147.250,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	8.337,48
B.4	Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa	1.393,27
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo e IVA)	5.000,00
B.7.2	Contributo 5% su B.7.1	250,00
B.7.3	Fondo incentivo 2% su base d'asta quadro elettrico	2.385,00
B.12	IVA 22% su A, B.1, B.7.1, B.7.2	35.384,25
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	52.750,00
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	200.000,00

DATO ATTO che, essendo l'importo dei lavori da affidare inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, è possibile procedere all'acquisizione degli stessi mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici.

RITENUTO di interpellare la ditta Elettra srl, con sede legale in P.zza Serenissima n. 60, Castelfranco Veneto (TV) e sede operativa in Via dell'Artigianato n. 23/1, Loreggia (PD), C.F. 02304220268, P.IVA 00101510287, in considerazione della competenza professionale nel settore e dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l'Istituto.

DATO ATTO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot. n. 4360/2022 la ditta Elettra srl ha presentato l'offerta n. 2022-ELE104, d'importo pari a € 27.500,00 IVA esclusa, che il p.i. Valter Fasolo, in qualità di Direttore dei lavori, ha dichiarato congrua.

DATO ATTO che:

- essendo presente nel MEPA il bando "Lavori - opere specializzate", comprensivo della sottocategoria merceologica "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", il RUP ha avviato con Elettra srl la trattativa diretta n. 2136973, ponendo come importo da ribassare o confermare € 27.000,00, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- entro il termine all'uopo previsto, la ditta ha presentato la propria offerta in MEPA d'importo pari a € 27.000,00, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 27.500,00, IVA esclusa.

RILEVATO che, in applicazione della Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico sulla “*verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell'aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture*”, è stata constatata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione di DURC valevole fino al 23.06.2022.

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 33.550,00 con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale ha confermato l'atto di delega prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*”.

VISTO l'art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti rispettivamente con L.R. Veneto n. 5/2015, L.R. Friuli Venezia Giulia n. 9/2015, L.P. Trento n. 5/2015 e L.P. Bolzano n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera “*Manutenzione straordinaria per l'ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro generale QGBT nella cabina elettrica dell'edificio B*”, riportato nella tabella in premessa,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

d'importo complessivo pari a 200.000,00, di cui € 147.250,00 per lavori ed € 52.750,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro QGBT presso la cabina elettrica dell'edificio B, nella sede centrale dell'IZSVe, alla ditta Elettra srl, con sede legale in P.zza Serenissima n. 60, Castelfranco Veneto (TV) e sede operativa in Via dell'Artigianato n. 23/1, Loreggia (PD), C.F. 02304220268, P.IVA 00101510287, per un importo di € 27.500,00, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
3. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all'offerta della ditta n. 2022-ELE104, acquisita al nostro prot. n. 4360/2022;
4. di procedere alla stipulazione del contratto con la ditta mediante stipula della trattativa nel MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
5. di assegnare per l'ultimazione dei lavori un termine di 30 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, che sarà fatta entro 7 giorni solari e consecutivi dalla stipulazione del contratto e, per la consegna al Direttore dei lavori delle certificazioni, un termine di 15 giorni solari e consecutivi dal termine dei lavori;
6. di prevedere la facoltà per l'Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo rispetto ai termini assegnati;
7. di dare atto che il Direttore dei lavori in oggetto è il p.i. Valter Fasolo e che il supporto al RUP è dato dal p.i. Dario Maritan, in qualità di referente tecnico, dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, in qualità di referente amministrativo e dal dott. Federico Gazzetto, in qualità di referente per la parte economica e di budget, nonché eventualmente dal restante personale tecnico - amministrativo afferente al Servizio Tecnico;
8. di imputare la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 33.550,00 con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74).

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 138 del 12/05/2022

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l'ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica dell'edificio B, presso la sede centrale dell'IZSVe. Approvazione dell'aggiornamento del quadro economico dell'opera.

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, alla ditta Elettra srl dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e sostituzione del quadro QGBT.
CUP: B23G17013830005. CIG: ZB736592D4.

Pubblicata dal 13/05/2022 al 28/05/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa