



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 216 del 08/07/2022

**OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell'edificio B della sede centrale.
CIG: 93048648AD; CUP: B23G22000080005.**

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell'edificio B della sede centrale. CIG: 93048648AD; CUP: B23G22000080005.

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico.

RICORDATO che nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024, e nell'elenco annuale 2022, approvati con DCA n. 19/2021, è stato previsto, tra gli altri, il seguente intervento:

- Progetto n. 84 "Manut. Straord. per ammodernamento Impianti elettrici. cabina elettrica generale edificio B e linee di distribuzione -4° stralcio", per un importo complessivo dell'opera pari a € 200.000,00, da realizzare nell'anno 2024.

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 186/2022 con la quale, per le motivazioni ivi esposte nelle premesse, il Direttore della SCST-Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli :

- ha preso atto della relazione tecnica specifica acquisita al prot. Ist. n. 5561/2022, redatta dall'ing. Corrado Benetollo, dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico, nella quale si è rappresentata l'esigenza urgente, nell'ambito delle manutenzioni straordinarie per l'ammodernamento degli impianti elettrici, di procedere alla sostituzione del quadro di media tensione e dei cavi di media tensione situati nella cabina elettrica dell'edificio B, presso la sede centrale dell'IZSVe, e di procedere alla progettazione degli interventi in essa previsti;
- ha autorizzato l'affidamento diretto al p.i. Valter Fasolo, con Studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI), dell'incarico professionale avente ad oggetto la redazione di una relazione tecnica specialistica prestazionale, la verifica della congruità dell'offerta della ditta affidataria dei lavori, la direzione dei lavori, contabilità, con emissione del CRE;
- ha nominato Responsabile del Procedimento (RUP) dell'opera, l'ing. Corrado Benetollo.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTA la DDG n. 187/2022 con la quale, per le motivazioni ivi espresse nelle premesse:

- si è preso atto della necessità di realizzare, con la massima celerità, i lavori di manutenzione straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell'edificio B della sede centrale;
- è stato autorizzato, conseguentemente, l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale 2022, approvati con DCA n. 19/2021, anticipando all'annualità in corso lo stanziamento complessivo pari ad € 200.000,00 previsto per l'anno 2024, e inserendo il progetto n. 84 nell'elenco annuale 2022;
- è stato disposto di delegare il Responsabile del Procedimento (RUP), ing. Corrado Benetollo ad assegnare, anche con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3 della Legge n. 120/2020 e s.m.i., - affidamento diretto dei lavori fino all'importo inferiore a € 150.000,00 – i lavori in parola nel rispetto di quanto previsto nei commi richiamati e a stipulare il contratto con l'operatore economico affidatario.

CONSIDERATO che l'intervento di sostituzione del quadro di media tensione della cabina elettrica dell'edificio B, deve essere realizzato sulla base di apposita documentazione progettuale esecutiva.

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Decreto"), le prestazioni relative alla progettazione possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche dagli altri soggetti ivi indicati, purché in possesso dei requisiti necessari;
- il personale del Servizio tecnico non possiede le competenze specialistiche necessarie all'espletamento di quanto sopra descritto e, comunque, è impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione dei lavori.

RITENUTO, pertanto, dal RUP necessario affidare le prestazioni di cui trattasi ad un soggetto esterno all'Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze e requisiti di carattere tecnico.

VALUTATO dal RUP, considerata l'urgenza dell'intervento, di ricorrere all'affidamento congiunto ad un unico operatore economico, della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, avvalendosi della sospensione dell'applicazione del quarto periodo del comma 1, dell'art. 59 del Decreto, nella parte in cui è vietato il ricorso, disposta fino alla data del 30 giugno 2023, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.

CONSIDERATO dall'ing. Benetollo opportuno contattare la ditta Ranzato Impianti s.r.l., con socio unico-(variazione della ragione sociale da Ranzato Impianti s.r.l. a Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico con effetti dal 2 maggio 2022)-, con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, in quanto mandante dell'ATI aggiudicataria costituita con la ditta Assing S.p.A- capogruppo mandataria, del contratto d'appalto perfezionato in data 26.06.2020 (rif. prot. n. 6140/2020), affidato con DDG f.f. n. 118/2020 per la durata di 18 mesi e prorogato di ulteriori 18 mesi con DDG n 385/2021, avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell'IZSve di Legnaro (PD).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RITENUTO dal RUP opportuno rivolgersi alla suddetta ditta tenuto conto, altresì, della specifica conoscenza che l'impresa ha dell'edificio B e in particolare della cabina elettrica sita all'interno dell'immobile e delle sue caratteristiche che consente di svolgere, in tempi brevi, le prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all'interno degli edifici medesimi e del grado di soddisfazione a conclusione di precedenti rapporti contrattuali.

PRESO ATTO, che con nota acquisita al prot. Ist. n. 6064/2022, la ditta ha presentato l'offerta dettagliata come segue:

- progettazione esecutiva: € 4.500,00;
 - dichiarazione di conformità impianto elettrico secondo DM 37/08, completa di: progettazione *as-built* impianto elettrico, relazione materiali utilizzati: € 645,00;
 - fornitura e posa di quadro di media tensione provvisorio: € 3.930,00;
 - fornitura e posa in opera di un nuovo quadro di media tensione: € 58.910,00;
 - condutture elettriche MT/BT così dettagliate:
 - cavo RG26H1M1 12/20 KV, sezione 95 mmq m. 1.770,00: € 62.127,00;
 - terminazioni MT 12/20K: € 5.292,00;
 - cavi schermati di interconnessione tra le varie cabine, per la gestione delle funzioni di blocco delle protezioni tipo FG16OH2R16: € 2.371,70;
 - cavo RG26H1M1 12/20 KV: € 3.361,50;
 - scollegamento, smantellamento e smaltimento apparecchiature obsolete attualmente presenti all'interno della cabina (previa verifica della fattibilità in corso d'opera): € 5.969,00;
 - collaudo funzionale dell'impianto consistente in verifica con esame a vista, prove strumentali/funzionali, rapporto di verifica, la taratura di tutti i relé di protezione di media e bassa tensione: € 1.290,00;
 - realizzazione di pareti frontali e laterali per il contenimento e la separazione dei trasformatori MT/BT esistenti, composta in pannellature in lamiera presso-piegata e forata, apribili su cerniere, serratura di sicurezza completa di blocco ad impedimento (chiave prigioniera a portella aperta), montanti laterali e intermedi per fissaggio alle strutture: € 10.003,80,
- per un importo pari a € 158.400,00 da cui vanno detratte le seguenti voci per complessivi € 8.500,00:
- opere in detrazione per le attività di recupero del rame dei cavi esistenti (previa verifica della fattibilità in corso d'opera): € 3.500,00,
 - detrazione del recupero dei due interruttori di bassa aperti nuovi e previamente acquistati dall'Istituto, per eventuali emergenze: € 5.000,00,
- per un importo complessivo, al netto delle suddette detrazioni, di € 149.900,00, Iva al 22% esclusa.

VISTA la *e-mail* del 27.06.2022 con la quale, su richiesta del RUP, la ditta ha precisato che l'importo complessivo dell'intervento è di € 149.900,00 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza, Iva esclusa.

DATO ATTO che con nota acquisita al Prot. Ist. n. 6179 del 28.06.2022, il p.i. Valter Fasolo ha espresso parere di congruità dell'offerta, tenuto conto dei prezzi praticati sul mercato, della natura delle prestazioni da eseguire e dei tempi richiesti.

CONSIDERATO che in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stata constatata l'assenza di convenzioni attive per l'intervento da acquisire, stipulate dalle centrali regionali di riferimento nonché di convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., ai sensi del quale, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- l'art. 1, comma 2, lett.a) della medesima Legge e s.m.i., ai sensi del quale, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;
- il successivo comma 3, il quale dispone che: *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016”*.

DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sono presenti per Lavori, la categoria merceologica *“OG11 Impianti tecnologici”* con identificativo CPV *“Impianti a media tensione”* e per Servizi, la categoria merceologica *“Servizi professionali architettonici e affini”* con identificativo CPV *“Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione”*.

TENUTO CONTO che la piattaforma telematica MePA consente di procedere con modalità di acquisto di trattativa diretta, con una sola categoria merceologica e che la categoria prevalente è la *“OG11 Impianti tecnologici”* con identificativo CPV *“Impianti a media tensione”*, il RUP ha avviato con l'impresa per questa categoria e CPV, la trattativa diretta n. 3085441 ponendo come importo da ribassare o confermare € 148.500,00 e come oneri per la sicurezza € 1.400,00.

DATO ATTO che, entro il termine stabilito, la ditta Ranzato Impianti s.r.l., con socio unico, ha presentato in MePA un'offerta d'importo pari a € 148.500,00 esclusi € 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art 32 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del medesimo Decreto, provvede all'aggiudicazione che diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

TENUTO CONTO che lo scrivente Servizio ha iniziato la verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico anche mediante acquisizione delle certificazioni tramite la piattaforma AVCPass ma che le stesse non sono ancora state ultimate.

RITENUTO dal RUP necessario procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, dando avvio all'esecuzione del contratto ai sensi del comma 8 dell'art 32, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'esecuzione immediata delle prestazioni consente di evitare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO dell'urgenza di affidare l'appalto in oggetto alla ditta e che in applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, del Decreto, l'aggiudicazione diventerà efficace alla conclusione, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

PRESO ATTO che la spesa prevista per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 149.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 182.878,00 oneri per la sicurezza e Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2015-UT11-CAB EL 4 S.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:

1. di prendere atto della necessità di realizzare, entro breve termine, i lavori di manutenzione straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell'edificio B della sede centrale;
2. di dare atto che l'intervento consiste nella sostituzione del quadro di media tensione della cabina elettrica dell'edificio B, che deve essere realizzato sulla base di apposita documentazione progettuale esecutiva;
3. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 3085441 svoltasi nel MePA con la ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Germania n. 34, Padova;
4. di affidare alla ditta, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e ai sensi del comma 3 della medesima Legge, il servizio di progettazione e l'esecuzione dei lavori, a fronte del corrispettivo pari a € 149.900,00 inclusi € 1.400,00 per oneri per la sicurezza, Iva al 22% esclusa;
5. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, (RUP), Ing. Corrado Benetollo, a procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che, in applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, del Decreto, l'aggiudicazione diventerà efficace alla conclusione, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
7. di autorizzare il RUP a concludere il contratto mediante stipula della trattativa diretta n. 3085441 nel MePA, dopo la verifica del possesso dei requisiti e senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Decreto, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
8. di prendere atto che le prestazioni affidate dovranno essere espletate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - redazione e trasmissione del progetto esecutivo: entro 30 gg lavorativi decorrenti dall'affidamento;
 - esecuzione dei lavori: entro il 31.10.2022;
 - penale: pari allo 0,65% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, corrispondente a € 974,35 per ogni giorno di ritardo;
 - pagamento: a seguito di emissione dal Direttore dei lavori di CRE, timbrato e sottoscritto dal DL e dalla impresa, e vistato dal RUP;
9. di dare atto che il direttore dei lavori per l'appalto in oggetto è il p.i. Valter Fasolo e che le figure di supporto al RUP per l'appalto stesso sono i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico: p.i. Dario Maritan-referente tecnico; dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;-dott. Federico Gazzetto -referente contabile e di budget;
10. di prendere atto che la spesa prevista per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 149.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 182.878,00,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

oneri e Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2015-UT11-CAB EL 4 S.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott. Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto dell'Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto della necessità di realizzare, entro breve termine, i lavori di manutenzione straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell'edificio B della sede centrale;
2. di dare atto che l'intervento consiste nella sostituzione del quadro di media tensione della cabina elettrica dell'edificio B, che deve essere realizzato sulla base di apposita documentazione progettuale esecutiva;
3. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 3085441 svoltasi nel MePA con la ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Germania n. 34, Padova;
4. di affidare alla ditta, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e ai sensi del comma 3 della medesima Legge, il servizio di progettazione e l'esecuzione dei lavori, a fronte del corrispettivo pari a € 149.900,00 inclusi € 1.400,00 per oneri per la sicurezza, Iva al 22% esclusa;
5. di autorizzare il Responsabile del Procedimento, (RUP), Ing. Corrado Benetollo, a procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che, in applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, del Decreto, l'aggiudicazione diventerà efficace alla conclusione, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

7. di autorizzare il RUP a concludere il contratto mediante stipula della trattativa diretta n. 3085441 nel MePA, dopo la verifica del possesso dei requisiti e senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Decreto, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
8. di prendere atto che le prestazioni affidate dovranno essere espletate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - redazione e trasmissione del progetto esecutivo: entro 30 gg lavorativi decorrenti dall'affidamento;
 - esecuzione dei lavori: entro il 31.10.2022;
 - penale: pari allo 0,65% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, corrispondente a € 974,35 per ogni giorno di ritardo;
 - pagamento: a seguito di emissione dal Direttore dei lavori di CRE, timbrato e sottoscritto dal DL e dalla impresa, e vistato dal RUP;
9. di dare atto che il direttore dei lavori per l'appalto in oggetto è il p.i. Valter Fasolo e che le figure di supporto al RUP per l'appalto stesso sono i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico: p.i. Dario Maritan-referente tecnico; dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;-dott. Federico Gazzetto -referente contabile e di budget;
10. di prendere atto che la spesa prevista per l'affidamento dell'appalto in oggetto, pari a € 149.900,00, oneri per la sicurezza inclusi, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 182.878,00, oneri e Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2015-UT11-CAB EL 4 S.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
dott. Massimo Romano

Il Direttore sanitario
dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	su	Finanziamento istituzionale	<input checked="" type="checkbox"/>
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Ing. Corrado Benetollo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 216 del 08/07/2022

**OGGETTO: Delibera a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con socio unico, dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di ammodernamento del quadro elettrico di media tensione situato nella cabina elettrica dell'edificio B della sede centrale.
CIG: 93048648AD; CUP: B23G22000080005.**

Publicata dal 08/07/2022 al 23/07/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fabienne Milan

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ing. Corrado Benetollo - Servizio Tecnico

Dott. Massimo Romano - Direzione Amministrativa

Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria

Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale

Fabienne Milan - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa