



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

**N. 444 del 25/10/2018**

**OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta DS Medica Tecnologie srl dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di decompressione dei gas tecnici presso la sezione territoriale di San Donà di Piave (VE) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CUP: B79D18000040005. CIG: Z50257EF8F.**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta DS Medica Tecnologie srl dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di decompressione dei gas tecnici presso la sezione territoriale di San Donà di Piave (VE) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CUP: B79D18000040005. CIG: Z50257EF8F.**

CONSTATATO che l'ubicazione delle bombole dei gas tecnici all'esterno della sezione territoriale di San Donà di Piave (VE), non è idonea in quanto le bombole sono costantemente esposte al sole e nel periodo estivo raggiungono temperature elevate.

VISTA la richiesta n. 108355 del 05.04.2018, formulata tramite Intranet aziendale dalla dott.ssa Michela Favretti, dirigente presso la suddetta sezione, con la quale si chiede di provvedere con urgenza allo spostamento delle bombole dei gas tecnici in un luogo più idoneo.

RILEVATO che lo spostamento delle bombole richiede l'intervento di una ditta specializzata e l'esecuzione di quanto di seguito indicato:

- progettazione dell'impianto;
- fornitura e installazione di unità terminali gas puri CO2 con riduttore di pressione;
- fornitura e installazione di unità terminali gas puri Azoto con riduttore di pressione;
- fornitura e installazione di unità terminali gas puri Mix con riduttore di pressione;
- fornitura e installazione di tubazioni in rame (circa 50 m da 10 mm);
- fornitura e installazione di centrale di decompressione per i gas comburenti e inerti, con n. 3 rastrelliere per bombole da 40/50 l;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- fornitura e installazione di box stoccaggio per bombole da 40/50 l;
- fornitura e installazione di sistema di rivelazione e allarme per gas CO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>.

DATO ATTO che il suddetto intervento comporta la realizzazione di un nuovo impianto di decompressione dei gas tecnici.

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l'assenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di uno specifico bando per nuove opere.

VISTO che l'importo presunto dell'appalto è inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d'importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

RITENUTO di interpellare, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, la ditta DS Medica Technologies srl, con sede in Via Torricelli n. 11/13, Noale (VE), C.F. e P.IVA 04041250277, in considerazione delle precedenti positive esperienze contrattuali con l'Istituto per lavori analoghi e della disponibilità dichiarata dalla ditta stessa a intervenire in tempi brevi.

VISTA l'offerta presentata dalla ditta a seguito di sopralluogo, acquisita al nostro prot. n. 14729 del 15.10.2018, d'importo pari a € 15.464,86, IVA esclusa, così suddiviso:

- messa a norma dell'impianto di decompressione gas tecnici - € 6.003,03;
- installazione sistema di monitoraggio in ambiente con segnalazione luminosa e acustica - € 5.346,46;
- progettazione - € 1.840,00;
- oneri complementari - € 1.400,00;
- oneri per la sicurezza - € 875,37.

DATO ATTO che, con riferimento ai lavori di cui trattasi, a seguito di confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in data 19.10.2018 è stata stipulata con il p.i. Alessandro Nicoli, con sede in Via Italo Svevo n. 15, Villafranca Padovana (PD), C.F. NCLLSN76T02L840J, P.IVA 03933280285, la RdO n. 2089824 (nostro prot. n. 15039 del 18.10.2019) per il servizio di direzione lavori, verifica della congruità dell'offerta ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

RILEVATO che, a seguito di specifica richiesta nostro prot. n. 15064 del 19.10.2018, il direttore dei lavori ha esaminato l'offerta della ditta D.S. Medica Tecnologie srl e ne ha dichiarato la congruità, con nota acquisita al nostro prot. n. 15200 del 23.10.2018.

CONSTATATA la regolarità contributiva della ditta, mediante acquisizione di DURC valevole fino al 14.02.2019.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dei lavori, pari a € 18.867,12, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020360 /TEC /2016-AF-GAS S DONA'.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

### **D E T E R M I N A**

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi degli artt. 32, comma 2, seconda parte e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta DS Medica Technologies srl, con sede in Via Torricelli n. 11/13, Noale (VE), C.F. e P.IVA 04041250277, i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di decompressione dei gas tecnici presso la sezione territoriale di San Donà di Piave (VE) dell'Istituto, per un importo di € 15.464,86, di cui € 875,37 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
2. di assegnare alla ditta i seguenti termini e condizioni per l'esecuzione dell'appalto:
  - dieci giorni naturali e consecutivi per l'approvvigionamento del materiale necessario, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
  - undici giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell'impianto, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
  - sette giorni naturali e consecutivi per il collaudo funzionale dell'impianto, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori;
  - applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

3. di procedere al pagamento della ditta nella misura dell'80% dell'importo contrattuale all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e del 20% all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
4. di individuare quale referente tecnico l'ing. Corrado Benetollo e quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
5. di imputare la spesa per l'esecuzione dell'appalto, pari a € 18.867,12, con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020360 /TEC /2016-AF-GAS S DONA'.

Il Dirigente  
Servizio Tecnico  
Arch. Marco Bartoli



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

N. 444 del 25/10/2018

**OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta DS Medica Tecnologie srl dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di decompressione dei gas tecnici presso la sezione territoriale di San Donà di Piave (VE) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CUP: B79D18000040005. CIG: Z50257EF8F.**

Publicata dal 26/10/2018 al 10/11/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Stefania Clima

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*Stefania Clima - - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*