



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 317 del 27/06/2019**

**OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell'impianto di climatizzazione e trattamento aria-nuova area necroscopia``. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Presotto Service srls di opere migliorative degli impianti. CUP: B53G17010100005. CIG: ZCF28ED488.**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell'impianto di climatizzazione e trattamento aria-nuova area necroscopia``. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Presotto Service srls di opere migliorative degli impianti. CUP: B53G17010100005. CIG: ZCF28ED488.**

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 89 "*Adeguamento dell'impianto di climatizzazione e trattamento aria-nuova area necroscopia*", relativo alla sezione territoriale di Bolzano, previsto per un importo complessivo di € 500.000,00 nei seguenti documenti di programmazione:

- programma triennale 2017-2019 ed elenco dei lavori pubblici per l'anno 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016;
- programma triennale 2018-2020 ed elenco dei lavori pubblici per l'anno 2018, approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017, successivamente aggiornati con DDG n. 508 del 18.09.2018.

RICHIAMATA la DDG n. 430/2018, con la quale è stato disposto quanto segue:

- di approvare il progetto esecutivo "*Adeguamento impianti di climatizzazione e trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano dell'IZSve*", nella versione validata dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (verbale di validazione nostro prot. n. 10654 del 18.07.2018);

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

- di approvare il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 355.030,27 per lavori (compresi € 4.970,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 144.969,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di autorizzare il Responsabile del procedimento (RUP) ad avviare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo, con consultazione di quindici operatori economici, ove esistenti, individuati attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando e aventi sede in Trentino Alto Adige e nella provincia di Belluno.

DATO ATTO che:

- con DDG n. 598/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Presotto Service srls, con sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F. 01783980939, per un importo di € 284.493,25, IVA esclusa;
- in data 29.11.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con Presotto Service srls, mediante stipula nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della RdO n. 2020378 (nostro prot. n. 16907/2018);
- in data 15.04.2019 è avvenuta la consegna dei lavori, la cui ultimazione era prevista per il 14.06.2019.

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 05.06.2019, trasmesso al RUP dal Direttore dei lavori, p.i. Armando Svaldi dello Studio Thermoplan, dal quale risulta che:

- alla data del 05.06.2019 lo stato di avanzamento dei lavori corrisponde al 70%;
- alla data del 05.06.2019 il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ha ordinato all'appaltatore la sospensione dei lavori per i motivi di seguito riportati:
  1. nell'area "Necroscopia" è necessario operare senza interrompere le attività del personale dipendente, quindi gli interventi devono essere programmati giorno per giorno e la ditta non ha a disposizione tutta l'area d'intervento;
  2. per migliorare le prestazioni dell'impianto è necessario procedere alla mappatura e riprogrammazione, nonché all'ampliamento della regolazione ai piani seminterrato, terra e primo;
  3. al fine di ottimizzare i percorsi dei condotti d'aria e creare gli appositi spazi per il passaggio dei nuovi condotti è necessario dismettere quelli non più necessari, con conseguente limitazione dell'attività nelle aree interessate;
- con riferimento ai punti 1) e 3) si propone di prorogare di 7 giorni il termine per l'ultimazione dei lavori.

VISTA la nota dell'11.06.2019 con la quale il RUP esprime parere favorevole alla proposta di proroga e alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori.

DATO ATTO che con nota nostro prot. n. 7497/2019 il Direttore generale ha autorizzato la proroga di 7 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori e l'emissione di uno stato di avanzamento dei lavori pari al massimo al 70% dell'importo contrattuale.

PRESO ATTO della necessità di eseguire con urgenza le opere migliorative evidenziate dal Direttore dei lavori.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

DATO ATTO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto le prestazioni summenzionate;
- in applicazione dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando "Lavori di manutenzione - opere specializzate" e il meta prodotto "OS28 - impianti termici e di condizionamento", con conseguente obbligo di approvvigionamento tramite MEPA;
- l'importo presunto dei lavori di cui trattasi è inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d'importo inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- in accordo col RUP, il Direttore dei lavori ha interpellato, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, la ditta Presotto Service srls, in considerazione della competenza professionale dimostrata nell'esecuzione dell'appalto principale e del fatto che è già presente in cantiere.

RILEVATO che con nota acquisita al nostro prot. n. 7498/2019 la ditta Presotto Service srls ha presentato un'offerta di € 27.395,00, IVA esclusa, per l'esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti di regolazione delle cassette di mandata al piano seminterrato e al piano rialzato e dei lavori di ripristino del collettore dell'impianto di riscaldamento nella sottostazione.

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, con nota apposta sull'offerta, ha dichiarato che i lavori di cui trattasi sono indispensabili e che il prezzo offerto è congruo.

DATO ATTO che l'offerta presentata non comprende la fornitura e installazione delle cassette di ripresa obsolete e non funzionanti, il cui quantitativo sarà determinato a seguito di apposita ricognizione, cui seguirà l'invio del relativo preventivo di spesa.

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Presotto Service srls mediante acquisizione di DURC valevole fino al 02.07.2019.

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla ditta Presotto Service srls, mediante trattativa diretta in MEPA.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori, pari a € 33.421,90 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89).

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell'istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

1. di prendere atto della necessità, rilevata dal Direttore dei lavori p.i. Armando Svaldi e confermata dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, di eseguire delle opere migliorative consistenti nel ripristino degli impianti di regolazione delle cassette di mandata al piano seminterrato e al piano rialzato e nel ripristino del collettore dell'impianto di riscaldamento nella sottostazione, presso la sezione territoriale di Bolzano;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto dei lavori di cui al punto precedente alla ditta Presotto Service srls, con sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F. 01783980939, pe un importo di € 27.395,00, IVA esclusa;
3. di procedere all'affidamento delle opere migliorative in oggetto mediante trattativa diretta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, assegnando per l'ultimazione dei lavori un termine di venti giorni solari e consecutivi, decorrente dalla stipula del contratto in MEPA, con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
4. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare una trattativa con la ditta Presotto Service srls, nonché a procedere al relativo affidamento, per la fornitura e installazione delle cassette di ripresa obsolete e non funzionanti, il cui importo sarà determinato a seguito di apposita ricognizione e quantificazione del numero di cassette da sostituire;
5. di dare atto che la spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 33.421,90, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89);
6. di dare atto che, per i lavori in oggetto, il referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

### **IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio Tecnico, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata nominata Direttore sanitario dell'Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “*Applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 16, comma 5, dell'Accordo per la gestione dell'Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogherenti. Presa d'atto*” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato nominato Direttore amministrativo dell'Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto dell'Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che "... *Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi*".

VISTO l'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

## **DELIBERA**

1. di prendere atto della necessità, rilevata dal Direttore dei lavori p.i. Armando Svaldi e confermata dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, di eseguire delle opere migliorative consistenti nel ripristino degli impianti di regolazione delle cassette di mandata al piano seminterrato e al piano rialzato e nel ripristino del collettore dell'impianto di riscaldamento nella sottostazione, presso la sezione territoriale di Bolzano;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto dei lavori di cui al punto precedente alla ditta Presotto Service srls, con sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F. 01783980939, per un importo di € 27.395,00, IVA esclusa;
3. di procedere all'affidamento delle opere migliorative in oggetto mediante trattativa diretta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, assegnando per l'ultimazione dei lavori un termine di venti giorni solari e consecutivi, decorrente dalla stipula del contratto in MEPA, con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
4. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare una trattativa con la ditta Presotto Service srls, nonché a procedere al relativo affidamento, per la fornitura e installazione delle cassette di ripresa obsolete e non funzionanti, il cui importo sarà determinato a seguito di apposita ricognizione e quantificazione del numero di cassette da sostituire;
5. di dare atto che la spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 33.421,90, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89);

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

6. di dare atto che, per i lavori in oggetto, il referente tecnico è il geom. Michele Gaspari, il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogherenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo  
dott. Luigi Antoniol

## **ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l'adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto e che la stessa:

Comporta spesa	<input checked="" type="checkbox"/>	su	Finanziamento istituzionale	<input checked="" type="checkbox"/>
			Finanziamento vincolato	<input type="checkbox"/>
			Altri finanziamenti	<input type="checkbox"/>
Non comporta spesa	<input type="checkbox"/>			

---

### **ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

---

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*





**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 317 del 27/06/2019**

**OGGETTO: Progetto n. 89 ``Adeguamento dell'impianto di climatizzazione e trattamento aria-nuova area necroscopia``. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Presotto Service srls di opere migliorative degli impianti. CUP: B53G17010100005. CIG: ZCF28ED488.**

Publicata dal 28/06/2019 al 13/07/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fagan Valeria

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa*

*Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Generale*

*Fagan Valeria - - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*