



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 427 del 15/10/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Sala Carlotto, alle ditte Ranzato Impianti srl (CIG: ZC52A238E4), SEI Sistemi di sicurezza srl (CIG: ZAC2A239FF) e LASA F.lli NATA srl (CIG: Z062A23A5B). Estensione del contratto con Steam srl per il servizio di direzione dei lavori, verifica congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CIG: 04914358FB). CUP: B23C09000030005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Sala Carlotto, alle ditte Ranzato Impianti srl (CIG: ZC52A238E4), SEI Sistemi di sicurezza srl (CIG: ZAC2A239FF) e LASA F.lli NATA srl (CIG: Z062A23A5B). Estensione del contratto con Steam srl per il servizio di direzione dei lavori, verifica congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CIG: 04914358FB). CUP: B23C09000030005.

RICHIAMATO il progetto n. 27 “Ampliamento Centro Direzionale”, previsto in vari documenti programmatori dell’Istituto, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato con DCA n. 21/2017 e aggiornato con DDG n. 508/2018.

DATO ATTO che:

- con DDG n. 604/2010 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro direzionale, alla società di ingegneria e architettura Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283;
- con DDG n. 62/2012 è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento del Centro direzionale al Consorzio Stabile Consapi, con sede legale in Via Porrettana n. 56, Bologna, C.F. e P.IVA 02967831203;
- con DDG n. 145/2012 è stato affidato l’incarico di collaudatore tecnico, amministrativo e

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

strutturale in corso d'opera all'ing. Maurizio Forzin, dirigente presso l'U.O. Collaudi ed energia dell'IZSVe;

- con DDG n. 619/2013 è stata disposta la risoluzione del contratto col Consorzio Stabile Consapi per grave inadempimento e grave ritardo, ai sensi degli artt. 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con DD n. 294/2019 è stato disposto l'affidamento alla ditta LASA F.lli NATA srl, con sede in Via Valletta n. 1 B, Cantarana di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278, degli interventi di manutenzione straordinaria sui lucernari presenti all'ingresso, nel vano scale e nella Sala Carlotto, al fine di ripristinare l'agibilità dei locali compromessa dalle continue infiltrazioni d'acqua determinate dagli errori di esecuzione dei lavori da parte del Consorzio Stabile Consapi;
- con la determinazione di cui al punto precedente è stato, altresì, disposto di affidare con successivo provvedimento a Steam srl, se disponibile, o ad altro operatore economico, il servizio di direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione dei lucernari affidati a LASA F.lli NATA srl.

RILEVATO che:

- le frequenti infiltrazioni d'acqua nella Sala Carlotto hanno causato la rottura dei neon di alcune delle lampade ivi presenti e, al fine di conseguire un maggior risparmio energetico, si ritiene opportuno sostituire con led tutti i neon, anche quelli funzionanti;
- è necessario collegare all'impianto di rilevazione incendio le serrande tagliafuoco presenti nel locale tecnico situato sopra la Sala Carlotto e installare apparecchi elettronici e sistemi visivi di comunicazione per rendere visibile da remoto lo stato di tali dispositivi di sicurezza;
- è necessario installare delle pellicole riflettenti sul lucernario della Sala Carlotto per ottimizzare la schermatura solare e ottenere un risparmio energetico e un miglioramento del comfort ambientale nel periodo estivo.

RILEVATO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto i lavori e il servizio summenzionati;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando per i lavori di manutenzione, con conseguente obbligo di acquisto tramite MEPA;
- l'importo presunto dei singoli appalti in oggetto è inferiore a € 40.000,00 e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d'importo inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RITENUTO opportuno interpellare, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, i seguenti operatori economici, scelti in considerazione della loro competenza professionale nel settore, dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l'Istituto, nonché della disponibilità ad intervenire entro tempi brevissimi (l'Istituto ha necessità di usufruire della Sala Carlotto per l'espletamento di corsi di formazione):

- per l'installazione dei led, ditta Ranzato Impianti srl, con sede in Via Germania n. 34, Padova, C.F. e P.IVA 03121000271;
- per l'intervento relativo alle serrande tagliafuoco, ditta SEI Sistemi di Sicurezza srl, con sede in via Pellizzo n. 39, Padova, C.F. e P.IVA e 01085740288;
- per l'installazione di pellicole riflettenti, ditta LASA F.lli NATA srl, con sede in Via Valletta n. 1 B, Cantarana di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278.

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, le ditte hanno trasmesso le seguenti offerte:

- Ranzato Impianti srl - offerta n. 919-09/2019 - € 4.974,70 - smontaggio lampade esistenti, fornitura e posa di n. 40 led sulla struttura esistente, fornitura e posa di n. 8 alimentatori, fornitura e posa sulla struttura esistente di un supporto in alluminio, sostituzione pulsanti esistenti con n. 4 interruttori, verifica funzionamento impianto d'illuminazione;
- SEI Sistemi di Sicurezza srl - offerta n. 5450/2019 - € 3.132,00 - fornitura e installazione di n. 1 unità di alimentazione ausiliaria, n. 2 batterie, n. moduli uscite per *smart loop*, cassetteria furto e incendio e accessori, rifacimento del programma, collaudo, rilascio *layout* di posizione e collegamenti su supporto dwg, rilascio dichiarazione di conformità della lavorazione eseguita;
- LASA F.lli NATA srl - offerta n. 83/2019 - € 2.000,00 - installazione di pellicole riflettenti su lucernario composto da n. 7 vetri, dimensioni 160 x 120 cm, compreso utilizzo di camion con cesta.

RITENUTO di estendere ai lavori oggetto del presente provvedimento e ai lavori affidati con DD n. 294/2019 a LASA F.lli NATA srl, il contratto rep. n. 4256, prot. n. 1861 del 17.02.2011, stipulato con Steam srl, per il servizio di direzione lavori (di seguito anche "DL"), verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (di seguito anche "CSE") ed emissione del certificato di regolare esecuzione (di seguito anche "CRE").

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 11775/2019, con la quale Steam srl richiede, per l'esecuzione del servizio di DL, verifica congruità, CSE e redazione CRE relativamente ai suddetti lavori, un compenso di € 4.850,00, calcolato applicando lo sconto del 52% offerto in gara, pari a € 6.035,34 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, Steam srl ha esaminato le offerte acquisite per l'esecuzione dei lavori e, tenuto conto dei listini e del prezzario regionale, ha espresso i seguenti pareri in merito alla congruità:

- nota nostro prot. n. 11709/2019 - l'offerta presentata da Ranzato Impianti srl non è congrua e l'importo congruo risulta pari a € 4.690,00;
- nota nostro prot. n. 11707/2019 - l'offerta presentata da SEI Sistemi di Sicurezza srl non è completa, in quanto manca la voce relativa alla fornitura e posa in opera di n. 5 ripetitori ottici per segnalare lo stato delle serrande tagliafuoco; comprendendo tale prestazione, appare congruo un importo di € 3.330,00;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- nota nostro prot. n. 11711/2019 - l'offerta presentata da LASA F.lli NATA srl è congrua.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha avviato con ciascuna ditta una specifica trattativa diretta in MEPA, inserendo come prezzo a base d'asta l'importo indicato come congruo dal Direttore dei lavori.

VISTE le offerte pervenute tramite MEPA e di seguito indicate:

- trattativa n. 1068055 - Ranzato Impianti srl - € 4.690,00, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 5.721,80 con IVA al 22% inclusa;
- trattativa n. 1068083 - SEI Sistemi di Sicurezza srl - € 3.300,00, di cui € 80,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 4.026,00 con IVA al 22% inclusa;
- trattativa n. 1068068 - LASA F.lli NATA srl - € 2.000,00, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 2.440,00 con IVA al 22% inclusa.

CONSTATATA la regolarità contributiva dei suddetti operatori economici mediante acquisizione da INAIL di DURC regolare, valevole fino al 19.10.2019 per Ranzato Impianti srl, fino al 04.02.2020 per SEI Sistemi di Sicurezza srl, fino al 29.10.2019 per LASA F.lli NATA srl, fino all'11.02.2020 per Steam srl.

RITENUTO di imputare la spesa complessiva per gli appalti in oggetto, pari a € 18.223,14 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*".

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della necessità di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'ampliamento del Centro direzionale e formativo della sede centrale dell'Istituto;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale:
 - a) smontaggio lampade esistenti, fornitura e posa di n. 40 led sulla struttura esistente, fornitura e posa di n. 8 alimentatori, fornitura e posa sulla struttura esistente di un supporto in alluminio, sostituzione pulsanti esistenti con n. 4 interruttori, verifica funzionamento impianto di illuminazione - Ranzato Impianti srl, con sede in Via Germania n. 34, Padova, C.F. e P.IVA 03121000271 - € 4.690,00, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 100,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 5.721,80 con IVA al 22% inclusa;
 - b) fornitura e installazione di n. 5 ripetitori ottici, n. 1 unità di alimentazione ausiliaria, n. 2 batterie, n. moduli uscite per *smart loop*, cassetteria furto e incendio e accessori, rifacimento del programma, collaudo, rilascio *layout* di posizione e collegamenti su supporto dwg, rilascio dichiarazione di conformità della lavorazione eseguita - SEI Sistemi di Sicurezza srl, con sede in via Pellizzo n. 39, Padova, C.F. e P.IVA e 01085740288 - € 3.300,00, di cui € 80,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 50,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 4.026,00 con IVA al 22% inclusa;
 - c) installazione di pellicole riflettenti su lucernario composto da n. 7 vetri, dimensioni 160 x 120 cm, compreso utilizzo di camion con cesta - LASA F.lli NATA srl, con sede in Via Valletta n. 1 B, Cantarana di Cona (VE), C.F. e P.IVA 00775240278 - € 2.000,00, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20,00 per costi di sicurezza aziendali, pari a € 2.440,00 con IVA al 22% inclusa;
3. di procedere all'estensione del contratto rep. n. 4256, prot. n. 1861/2011, stipulato con Steam srl, con sede in Via Venezia n. 59, Padova, C.F. e P.IVA 02561620283, per il servizio di direzione lavori, verifica della congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al punto 2) e dei lavori di manutenzione affidati con DD n. 294/2019 a LASA F.lli NATA srl, per un importo di € 4.850,00, pari a € 6.035,34 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi;
4. di dare atto che l'importo complessivo degli appalti oggetto del presente provvedimento ammonta a € 14.840,00, pari a € 18.223,14 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusi;
5. di procedere alla stipulazione dei contratti per i lavori di cui al punto 2) mediante stipula delle rispettive trattative dirette avviate in MEPA;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

6. di procedere all'estensione del contratto per il servizio di cui al punto 3) in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
7. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l'esecuzione delle prestazioni affidate:
 - ultimazione lavori di cui alla lettera a), 3 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori;
 - ultimazione lavori di cui alla lettera b), 7 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori;
 - ultimazione lavori di cui alla lettera c), 3 giorni lavorativi dalla consegna dei lavori;
 - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, secondo la programmazione degli stessi, in accordo col Servizio Tecnico;
 - redazione certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di fine lavori;
 - applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
8. di individuare quale referente tecnico dell'opera il geom. Michele Gaspari e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
9. di imputare la spesa complessiva per gli appalti in oggetto, pari a € 18.223,14 con contributi al 2% e IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320/TEC /2008-AI-AMPL.C.DIR.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 427 del 15/10/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Sala Carlotto, alle ditte Ranzato Impianti srl (CIG: ZC52A238E4), SEI Sistemi di sicurezza srl (CIG: ZAC2A239FF) e LASA F.lli NATA srl (CIG: Z062A23A5B). Estensione del contratto con Steam srl per il servizio di direzione dei lavori, verifica congruità delle offerte, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CIG: 04914358FB). CUP: B23C09000030005.

Publicata dal 16/10/2019 al 31/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa