



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

**N. 183                    del 28/05/2020**

**OGGETTO:** Affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell'edificio B della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CUP: B29D18000030005.                    CIG:                    ZB32CC6EB0.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**OGGETTO:** Affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell'edificio B della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CUP: B29D18000030005. CIG: ZB32CC6EB0.

RICHIAMATO il progetto n. 80 “*Manut. straord. Climatizzazione magazzino ed officina*”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2019, approvati con DCA n. 23/2018, per un importo complessivo di € 100.000,00.

DATO ATTO che con DD n. 142 del 22.04.2020 è stato disposto:

- di avviare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, un confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso l'edificio B della sede centrale dell'Istituto;
- di interpellare cinque operatori economici, individuati in parte mediante consultazione dell'albo fornitori dell'Istituto, in parte attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per il bando “*Lavori di manutenzione - Impianti*” e per il meta prodotto “*OS28 - Impianti termici e di condizionamento*”;
- di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta, fissato in € 10.902,00, oltre € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

RILEVATO che con nota del 30.04.2020 il progettista p.i. Davide Cassutti ha precisato che i lavori di completamento, diversamente da quelli oggetto dello stralcio funzionale già eseguiti, si configurano come lavori di manutenzione di tipo generale categoria OG11.

DATO ATTO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto i lavori di cui trattasi;
- in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando "Lavori di manutenzione - Impianti" e del meta prodotto di riferimento "OG11 - Impianti tecnologici", con conseguente obbligo di procedere all'acquisto tramite MEPA.

VISTO l'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (in vigore dalla sua pubblicazione nella GURI n. 70 del 17.03.2020), coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 (in vigore dalla sua pubblicazione nella GURI n.110 del 29.04.2020), ai sensi del quale " *Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con prioritari per quelli da considerare urgenti....*".

VISTO l'art. 37 del D.L. n. 23/2020 (pubblicato in GURI n. 94 del 08.04.2020 e in vigore dal 09.04.2020), ai sensi del quale " *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020*".

DATO ATTO che, stante l'approssimarsi della stagione calda, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ha carattere d'urgenza e, pertanto, prima dell'avvio formale della richiesta d'offerta (RdO) in MEPA, si è ritenuto opportuno verificare la disponibilità degli operatori economici a rinunciare alla sospensione dei termini del procedimento prevista dalla succitata normativa.

RILEVATO che:

- in data 04.05.2020 è stata creata in MEPA la bozza di RdO n. 2560447, al fine di effettuare il sorteggio automatico per individuare due operatori economici da invitare in aggiunta ai tre operatori scelti dal RUP;
- con nota inviata tramite posta elettronica in data 04.05.2020, lo scrivente Servizio ha chiesto agli operatori sorteggiati in MEPA (Barbin Impianti srl e Fullservice srl) e a quelli scelti dal RUP (Gelmini Cav. Nello spa, Esseimpianti srl, FBF Impianti srl) di comunicare se rinunciassero o meno alla sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 23/2020, con la precisazione che il silenzio sarebbe stato interpretato come assenso alla rinuncia;
- entro il termine all'uopo previsto (ore 12:00 del 05.05.2020), Gelmini Cav. Nello spa ed Esseimpianti srl hanno comunicato di non essere interessate a partecipare alla gara, mentre Barbin Impianti srl e FBF Impianti srl non hanno dato riscontro e, come previsto, questo è stato interpretato come rinuncia alla sospensione dei termini;
- per raggiungere il numero minimo previsto di invitati (5), con nota inviata tramite posta elettronica in data 05.05.2020, lo scrivente Servizio ha chiesto ad altri due operatori scelti dal RUP (Cognolato srlus e SBP Termeidraulica srl) di comunicare se rinunciassero o

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

meno alla sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 23/2020, con la precisazione che il silenzio sarebbe stato interpretato come assenso alla rinuncia;

- con nota del 06.05.2020 Cognolato srlus ha comunicato di rinunciare alla sospensione dei termini, mentre SBP Termeidraulica srl non ha dato riscontro e, come previsto, questo è stato interpretato come rinuncia.

DATO ATTO che in data 07.05.2020 è stata creata in MEPA una nuova richiesta di offerta (RdO n. 2563483), con gli operatori economici di seguito indicati:

- Barbin Impianti srl, C.F. e P.IVA 01298150283, sede a Monselice (PD), sorteggiato tramite MEPA con la bozza di RdO n. 2560447;
- Cognolato srlus, C.F. e P.IVA 03860070287, sede ad Albignasego (PD), scelto dall'Istituto;
- FBF Impianti srl, C.F. e P.IVA 00287790273, sede a Santa Maria di Sala (VE), scelto dall'Istituto;
- Fullservice srl, C.F. e P.IVA 04426930287, sede a Legnaro (PD), sorteggiato tramite MEPA con la bozza di RdO n. 2560447;
- SBP Termeidraulica srl, C.F. e P.IVA 04406960270, sede ad Annone Veneto (VE), scelto dall'Istituto.

VISTO il verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, dal quale risulta che in data 22.05.2020 il Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, coadiuvato dal referente amministrativo dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, ha constatato che, entro il termine all'uopo fissato (ore 12:00 del 22.05.2020) sono pervenute le offerte di Cognolato srlus e FBF Impianti srl, le quali sono risultate regolari e complete e di cui si riporta il dettaglio nella tabella che segue:

	<b>Cognolato srlus</b>	<b>FBF Impianti srl</b>
<b>Ribasso offerto</b>	6,439%	5,92%
<b>Importo offerto</b>	€ 10.200,00	€ 10.300,12
<b>Costo manodopera incluso</b>	€ 3.300,00	€ 6.000,00
<b>Costi sicurezza aziendale inclusi</b>	€ 100,00	€ 200,00
<b>Importo offerto inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€ 800,00)</b>	€ 11.000,00	€ 11.100,12
<b>Dich. di Subappalto</b>	Per impianti elettrici e termo - meccanici	Per impianti di condizionamento -raffrescamento

PRESO ATTO che Cognolato srlus risulta essere il miglior offerente, in quanto ha offerto il minor prezzo rispetto all'importo posto a base d'asta (€ 10.902,00).

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha verificato la regolarità contributiva di Cognolato srlus mediante acquisizione da INAIL di DURC regolare valevole fino al 26.06.2020.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

DATO ATTO che la spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 13.420,00 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10020320/TEC/2014-UT12-MAG CLIMAT (progetto n. 80).

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto *“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”*.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

### **D E T E R M I N A**

1. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale svolto nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante RdO n. 2563483;
2. di disporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto di raffrescamento per i locali officina e magazzino, presso l'edificio B della sede centrale dell'Istituto, alla ditta Cognolato srlus, con sede in Via Silvio Pellico n. 33, Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03860070287;
3. di dare atto che l'importo complessivo del contratto ammonta a € 11.000,00, compresi € 800,00 per oneri per la sicurezza specifici dell'appalto, € 100,00 per costi per la sicurezza aziendale ed € 3.300,00 per costi della manodopera, IVA esclusa;
4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della RdO in MEPA senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sussistono le condizioni previste dal comma 10, lettera b), del medesimo articolo;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

5. di dare atto che per l'appalto in oggetto il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato e il referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;
6. di dare atto che la spesa per l'appalto in oggetto, pari a € 13.420,00 con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10020320/TEC/2014-UT12-MAG CLIMAT (progetto n. 80).

Il Dirigente  
Servizio Tecnico  
Arch. Marco Bartoli



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

N. 183 del 28/05/2020

**OGGETTO:** Affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impianto di raffrescamento presso il locale officina e il locale magazzino, nell'edificio B della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. CUP: B29D18000030005. CIG: ZB32CC6EB0.

Publicata dal 28/05/2020 al 12/06/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Barbetta Michela

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*Barbetta Michela - - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*