



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 421 del 04/12/2020

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A., di lavori di completamento consistenti in finiture edili e collegamento scarichi. CIG: Z302F9110F; CUP: B97B11000010006.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A., di lavori di completamento consistenti in finiture edili e collegamento scarichi. CIG: Z302F9110F; CUP: B97B11000010006.

DATO ATTO che sono stati ultimati i lavori di realizzazione e sono in corso le procedure di collaudo relative alla nuova sezione di Verona dell'Istituto, situata nel comune di Buttapietra e che, conseguentemente, l'edificio non è ancora stato consegnato dalla ditta Apleona HSG S.p.A., con sede in Fossò (Ve), VIII Strada 9 – zona industriale, impresa aggiudicataria del contratto d'appalto prot. n.906, perfezionato in data 30.01.2015.

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività che in fase di allacciamento delle attrezzature, contribuiscono a completare il nuovo edificio al fine di renderlo funzionale, sono necessari interventi di completamento di finiture edili e di collegamento scarichi come di seguito elencati, che il RUP, arch. Marco Bartoli, stima di importo presunto inferiore € 40.000,00 Iva esclusa:

- a) Completamento pavimentazione per consentire la posa delle celle frigo;
- b) Allacciamento scarichi BLS3 mediante collegamento alla rete fognaria interna degli scarichi in uscita dal laboratorio comprensivo di cassonetto di copertura e della predisposizione *bypass* per successivo collegamento al sistema di sterilizzazione;
- c) Completamento controsoffitto locale n. 40.

CONSIDERATO quanto sopra, il RUP ritiene opportuno affidare tali interventi di completamento rientranti in opere di manutenzione ordinaria, alla stessa ditta Apleona HSG S.p.A., tenuto conto della specifica conoscenza che l'impresa ha dell'edificio e delle sue caratteristiche, che consente alla medesima di svolgere, in tempi brevi, le prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all'interno dell'edificio medesimo e con l'aggiornamento degli *as built* dell'opera.

PRESO ATTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 9224 del 13.10.2020, il RUP ha affidato allo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, via Galileo Galilei, 220, (già aggiudicatario del servizio di direzione dei lavori, misura e contabilità,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori dell'opera principale, giusta DDG n. 337/2015, rif. contratto prot. n.7801/2015), i servizi di valutazione della congruità dell'offerta, di coordinatore per la sicurezza esecutiva (CSE) e di direzione dei lavori, con emissione del CRE, per gli interventi di cui trattasi.

DATO ATTO che, previa richiesta del RUP la ditta Apleona HSG S.p.A., ha presentato con nota acquisita al ns. prot. n. 9588/2020, l'offerta economica per l'esecuzione degli interventi in parola, dettagliata come segue:

- a) Fornitura e posa di pavimentazione:
 - Cella frigo 27-28 (ca 20 mq), € 5.700,00;
 - Cella frigo 52A (ca 14 mq), € 4.000,00;per un importo di € 9.700,00 IVA esclusa;
 - b) Collegamento alla rete fognaria interna degli scarichi in uscita dal laboratorio BLS3 per un importo di € 3.850,00, IVA esclusa;
 - c) Fornitura e posa di controsoffitto orizzontale ispezionabile, Locale 40 PT, per un importo di € 950,00, IVA esclusa;
- per un importo totale di € 14.500,00, IVA esclusa.

PRESO ATTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 10788/2020, lo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, nella persona del Direttore dei Lavori ing. Claudio Pongolini, ha espresso parere positivo in merito alla congruità dell'offerta, valutando i prezzi formulati congrui rispetto alle condizioni di mercato, a condizione, tuttavia, che gli stessi comprendano sia i costi per la sicurezza che le spese per le misure anti-COVID, per tutta la durata dei lavori, senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

ATTESO che con nota acquisita al ns. prot. n. 10891/2020, la ditta Apleona HSG S.p.A., ha integrato l'offerta ns. prot. n. 9588/2020, precisando che gli importi in essa indicati sono comprensivi degli oneri di sicurezza e dei costi per le procedure COVID, per un'incidenza percentuale sul totale offerto del 3%, IVA esclusa.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della [Legge n. 120/2020](#), in deroga all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge sopra citata, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto.

RILEVATA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del bando "*lavori di Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*"

manutenzione” e del meta prodotto di riferimento “ *opere catg. OGI*, con conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per l’acquisto di cui trattasi.

PRESO ATTO che gli interventi in parola saranno affidati alla ditta Apleona HSG S.P.A. mediante apposita trattativa diretta in MePA, nella quale sarà stabilito che i lavori dovranno essere espletati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- termini di esecuzione: entro il 23.12.2020;
- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- presentazione del POS a seguito dell’affidamento;
- pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati dall’Istituto previa aggiornamento degli *as built* dell’opera e successiva emissione del CRE del Direttore dei Lavori.

TENUTO CONTO che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti della ditta e che tali verifiche hanno avuto esito positivo (DURC regolare e valido fino al 12.02.2021, consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da cui non si evincono note di rilievo).

RITENUTO dal RUP, arch. Marco Bartoli, sussistere le condizioni per affidare alla ditta Apleona HSG S.P.A. gli interventi di cui trattasi, che sono inseriti quali interventi di completamento ed allacciamento dell’opera nel quadro economico della stessa.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 14,500,00 di cui € 435,00 di oneri per la sicurezza, comprensiva dei costi per le procedure COVID, IVA al 10% esclusa, corrispondente a € 15.950,00 IVA inclusa, deve essere imputata a carico della voce di voce di budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del d.P.R. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, l'affidamento diretto alla ditta Apleona HSG S.p.A., con sede in Fossò (Ve), VIII Strada 9 – zona industriale, dei lavori di completamento rientranti in opere di manutenzioni ordinaria, consistenti in finiture edili e di collegamento scarichi, da effettuarsi nell'edificio ubicato nella nuova sezione territoriale di Verona, dettagliati nell'offerta acquisita all'Istituto, con nota ns. prot. n. 9588/2020 ed integrata da successiva nota ns. prot. n. 10891/2020;
2. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 14.500,00, di cui € 435,00 di oneri per la sicurezza, comprensivo dei costi per le procedure COVID, IVA al 10% esclusa, ritenuto congruo dallo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, via Galileo Galilei, 220, nella persona del Direttore dei Lavori, ing. Claudio Pongolini;
3. di dare atto, altresì, che gli interventi suddetti saranno affidati alla ditta Apleona HSG S.p.A, a mezzo di trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, stante la presenza del bando “*lavori di manutenzione*” e del meta prodotto di riferimento “ *opere catg. OGI*”, nella quale sarà stabilito che le prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - termini di esecuzione: entro il 23.12.2020;
 - penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - presentazione del POS a seguito dell'affidamento;
 - pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati dall'Istituto previa aggiornamento degli *as built* dell'opera e successiva emissione del CRE del direttore lavori;
4. di stipulare la trattativa diretta con la ditta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, senza applicazione del termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 15.950,00, comprensiva degli oneri di sicurezza, dei costi per le procedure COVID e di IVA al 10%, deve essere imputata a carico della voce di voce di budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED;
6. di dare atto, infine, che l'arch. Marco Bartoli è RUP, il geom. Michele Gaspari è referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 421 del 04/12/2020

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A., di lavori di completamento consistenti in finiture edili e collegamento scarichi. CIG: Z302F9110F; CUP: B97B11000010006.

Publicata dal 04/12/2020 al 19/12/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa