



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 24 del 01/02/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di manutenzione straordinaria edile a completamento delle opere esterne presso la sezione territoriale di Venezia (San Dona` di Piave). Aggiornamento del quadro economico dell'opera. CUP: B75C20000340005. CIG: Z1C304D29C.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di manutenzione straordinaria edile a completamento delle opere esterne presso la sezione territoriale di Venezia (San Dona` di Piave). Aggiornamento del quadro economico dell'opera. CUP: B75C20000340005. CIG: Z1C304D29C.

RICHIAMATO il progetto n. 98 “Sezione di San Donà di Piave. Acquisizione ed adeguamenti”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con DCA n. 23/2018, per un importo di € 700.000,00.

DATO ATTO che, a seguito di confronto concorrenziale svolto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dal Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (RUP), con DDG f.f. n. 298/2020 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di rifacimento dell'impianto fognario dell'edificio ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell'IZSVe (CIG: 8365740B08), alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele (di seguito per brevità “Edilpellizzari”), con sede in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA 03808220267.

RILEVATO che con DD n. 389/2020 il RUP ha approvato la perizia di variante elaborata dal Direttore dei lavori arch. Sonia Trevisiol, acquisita al nostro prot. n. 10105/2020 e la conseguente stipulazione dell'atto di modifica del contratto con Edilpellizzari.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 11428/2020, con la quale il Direttore dei lavori ha rilevato l'opportunità di eseguire ulteriori lavori di manutenzione straordinaria (bonifica cisterna - parziale demolizione; sistemazione box; integrazione recinzione; manutenzione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

porzione facciata; integrazione condensagrassi; manutenzione canaletta ingresso carraio) che, a cantiere aperto, consentiranno un risparmio di spesa e un migliore completamento dell'opera.

RITENUTO opportuno realizzare i suddetti lavori di completamento delle opere esterne, interpellando la ditta Edilpellizzari, in considerazione della precedente positiva esperienza contrattuale per l'esecuzione dei lavori principali.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, l'arch. Sonia Trevisiol ha acquisito da Edilpellizzari l'offerta economica per la realizzazione dei suddetti lavori e l'ha trasmessa allo scrivente con nota acquisita al nostro prot. n. 417/2021.

RILEVATO che il RUP ha stipulato con l'arch. Sonia Trevisiol il contratto acquisito al nostro prot. n. 451/2021 (CIG: ZB83049A9C) per l'esecuzione delle seguenti prestazioni relative ai suddetti lavori: presentazione richiesta al Consorzio di bonifica per lo scarico delle acque piovane nel canale Piveran; verifica della congruità dell'offerta presentata da Edilpellizzari; direzione dei lavori; emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 495/2021, con la quale l'arch. Sonia Trevisiol ha dichiarato la congruità dell'offerta di Edilpellizzari, pari a € 5.925,00, oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto con determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 è stato constatato che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando “*Lavori di manutenzione – Edili*” e, all'interno dello stesso, la categoria merceologica “*OGI - Edifici civili e industriali*”, con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione dei lavori di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma MEPA.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha avviato con Edilpellizzari la trattativa diretta n. 1579919, avente ad oggetto i lavori di cui trattasi, con un importo a base d'asta da confermare o ribassare di € 5.925,00, oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

RILEVATO che, entro il termine all'uopo assegnato, Edilpellizzari ha presentato la propria offerta nel MEPA, d'importo pari a € 5.925,00, di cui € 2.081,48 per costi della manodopera ed € 118,00 per costi di sicurezza aziendali, oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 6.325,00, IVA esclusa.

CONSTATATA la regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 11.05.2021.

VISTO il quadro economico dell'opera “*Lavori di manutenzione copertura e rifacimento fognature Sezione territoriale di Venezia*” aggiornato dal RUP e riportato nella tabella che segue:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

		PROGETTO €	CONTRATTO €	VARIANTE €	EXTRA CONTRATTO €
A	Lavori di manutenzione straordinaria				
A.1	Allestimento cantiere e ponteggi	27.000,00	15.527,50	15.527,50	15.527,50
A.2	Opere di copertura e lattoneria	23.000,00	14.607,50	22.975,75	22.975,75
A.3	Opere fognarie	2.500,00	23.118,46	23.118,46	23.118,46
A.4	Oneri per la sicurezza	5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
A.5	Oneri per la sicurezza PAC		800,00	800,00	800,00
A	Totale importo dei lavori	57.500,00	55.593,46	63.961,71	63.961,71
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
B.1	Lavori in economia di finitura, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, secondo esigenze, per lattonerie, ecc., IVA esclusa	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.325,00
B.4	Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa	6.004,13	8.330,10	526,91	1.888,69
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo e IVA)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
B.7.1.1	Congruità, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo e IVA)				650,00
B.7.2	Contributo 4% su B.7.1	200,00	200,00	200,00	200,00
B.7.2.1	Contributo 4% su B.7.1.1	-	-	-	26,00
B.7.3	Fondo incentivo	301,88	301,88	335,80	335,80
B.12	IVA 22% su A, B.1, B.7.1, B.7.2	15.994,00	15.574,56	16.975,58	16.612,80
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	37.500,00	39.406,54	31.038,29	31.038,29
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 7.716,50, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera, come aggiornato dal RUP e riportato nella tabella che segue, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-FOGNAT S DON (progetto n. 98).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto "Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa".

VERIFICATA la copertura di spesa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, i lavori di manutenzione straordinaria edile a completamento delle opere esterne presso la sezione territoriale di Venezia (San Donà di Piave) alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari, con sede in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA 03808220267;
2. di dare atto che le prestazioni da eseguire consistono nella bonifica cisterna con parziale demolizione, sistemazione box, integrazione recinzione, manutenzione porzione facciata, integrazione condensagradi, manutenzione canaletta ingresso carraio e di rinviare per i dettagli tecnici all'offerta acquisita al nostro prot. n. 417/2020;
3. di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta a € 5.925,00, di cui € 2.081,48 per costi della manodopera ed € 118,00 per costi di sicurezza aziendali, oltre € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 6.325,00, IVA esclusa;
4. di prevedere per l'esecuzione dei lavori un termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dall'assegnazione degli spazi, che avverrà entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, con facoltà per l'Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
5. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA;
6. di dare atto che il Direttore dei lavori per l'appalto in oggetto è l'arch. Sonia Trevisiol, presso Studio Sigma di Eraclea (VE), il referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
7. di approvare il quadro economico dell'opera "*Lavori di manutenzione copertura e rifacimento fognature Sezione territoriale di Venezia*", come aggiornato dal RUP e riportato nella tabella in premessa, per un importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 63.961,71 ed € 31.038,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
8. di dare atto che la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 7.716,50, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-FOGNAT S DON (progetto n. 98).

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 24 del 01/02/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di manutenzione straordinaria edile a completamento delle opere esterne presso la sezione territoriale di Venezia (San Dona' di Piave). Aggiornamento del quadro economico dell'opera. CUP: B75C20000340005. CIG: Z1C304D29C.

Publicata dal 02/02/2021 al 17/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Barbetta Michela

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Barbetta Michela - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa