



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 33 del 09/02/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di manutenzione straordinaria cat. OG1 da realizzare presso la sezione territoriale di Venezia (San Dona` di Piave). Aggiornamento del quadro economico dell'opera. CUP: B71B20000890005. CIG: ZEE305E1EF.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di manutenzione straordinaria cat. OG1 da realizzare presso la sezione territoriale di Venezia (San Dona` di Piave). Aggiornamento del quadro economico dell'opera. CUP: B71B20000890005. CIG: ZEE305E1EF.

RICHIAMATO il progetto n. 98 “*Sezione di San Donà di Piave. Acquisizione ed adeguamenti*”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con DCA n. 23/2018, per un importo di € 700.000,00.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 11428/2020, con la quale l'arch. Sonia Trevisiol, in qualità di Direttore dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura e di rifacimento dell'impianto fognario dell'edificio ove è ubicata la sezione di Venezia, ha rilevato l'opportunità di eseguire ulteriori lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione tubo gas e rete idrica; tinteggiatura locali interni) che, a cantiere aperto, consentiranno un risparmio di spesa e un migliore completamento dell'opera.

RITENUTO opportuno realizzare i suddetti lavori interpellando la ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele (di seguito per brevità “*Edilpellizzari*”), con sede in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA 03808220267, in quanto ha eseguito i lavori di manutenzione della copertura e di rifacimento dell'impianto fognario.

DATO ATTO che, su richiesta del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (RUP), l'arch. Sonia Trevisiol ha acquisito da Edilpellizzari l'offerta economica per la realizzazione dei suddetti lavori e l'ha trasmessa allo scrivente con nota acquisita al nostro prot. n. 419/2021.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RILEVATO che il RUP ha stipulato con l'arch. Sonia Trevisiol il contratto acquisito al nostro prot. n. 540/2021 (CIG: ZAC3053636) per l'esecuzione delle seguenti prestazioni relative ai suddetti lavori: verifica della congruità dell'offerta presentata da Edilpellizzari; direzione dei lavori; emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 559/2021, con la quale l'arch. Sonia Trevisiol ha dichiarato la congruità dell'offerta di Edilpellizzari, pari a € 10.073,00, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all'acquisizione di lavori d'importo inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto con determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 è stato constatato che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando “Lavori di manutenzione – Edili” e, all'interno dello stesso, la categoria merceologica “OGI - Edifici civili e industriali”, con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione dei lavori di cui trattasi mediante utilizzo della piattaforma MEPA.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha avviato con Edilpellizzari la trattativa diretta n. 1592069, avente ad oggetto i lavori di cui trattasi, con un importo a base d'asta da confermare o ribassare di € 10.073,00, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

RILEVATO che, entro il termine all'uopo assegnato, Edilpellizzari ha presentato la propria offerta nel MEPA, d'importo pari a € 10.073,00, di cui € 3.673,20 per costi della manodopera ed € 210,00 per costi di sicurezza aziendali, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 10.573,00, IVA esclusa.

CONSTATATA la regolarità contributiva dell'operatore economico, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 11.05.2021.

VISTO il quadro economico dell'opera “Manutenzione straordinaria lavori prioritari di adeguamento impianti San Donà - Sezione di Venezia”, aggiornato dal RUP e riportato nella tabella che segue:

	Descrizione	Progetto €	Aggiornamento Dicembre 2020 €	Aggiornamento Gennaio 2021 €
A	Lavori			
A.1	Opere elettriche	20.200,00	14.216,77	14.216,77
A.2	Opere idrauliche e linee gas	2.800,00	5.000,00	9.750,00
A.3	Opere da pittore e finiture edili	4.000,00	7.000,00	5.423,00
A.4	Oneri per la sicurezza opere elettrici	500,00	500,00	500,00
A.4	Oneri per la sicurezza opere idrauliche e da pittore	1.000,00	1.000,00	800,00
A	Totale importo dei lavori	28.500,00	27.716,77	30.689,77

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

	Descrizione	Progetto €	Aggiornamento Dicembre 2020 €	Aggiornamento Gennaio 2021 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B.1	Lavori in economia di finitura, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, manut. str. serramenti, IVA esclusa	-	1.000,00	1.000,00
B.4	Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa	9.003,38	8.738,91	3.247,49
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo e IVA) opere elettriche	7.000,00	7.000,00	4.000,00
B.7.1.1	Congruità, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo e IVA) opere pittore e idrauliche			950,00
B.7.2	Contributo 5% su B.7.1	350,00	350,00	200,00
B.7.2.1	Contributo 4% su B.7.1.1			38,00
B.7.3	Fondo incentivo	149,63	149,63	149,63
B.12	IVA 22% su A, B.1, B.7.1, B.7.2	6.347,00	6.394,69	8.113,11
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	15.850,00	16.633,23	13.660,23
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		44.350,00	44.350,00	44.350,00

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 12.899,06, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-ADEG IMP (progetto 98).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto "Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari, con sede in Via Trieste n. 85, Resana (TV), C.F. PLLDNL84E30C111N, P.IVA 03808220267, i lavori di manutenzione straordinaria cat. OG1 (sostituzione tubo gas e rete idrica, tinteggiatura locali interni) da realizzare presso la sezione territoriale di Venezia, ubicata a San Donà di Piave;
2. di rinviare per i dettagli tecnici delle prestazioni da eseguire all'offerta acquisita al nostro prot. n. 419/2021;
3. di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta a € 10.073,00, di cui € 3.673,20 per costi della manodopera ed € 210,00 per costi di sicurezza aziendali, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 10.573,00, IVA esclusa;
4. di prevedere per l'esecuzione dei lavori un termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'assegnazione degli spazi, che avverrà entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, con facoltà per l'Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
5. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA;
6. di dare atto che il Direttore dei lavori per l'appalto in oggetto è l'arch. Sonia Trevisiol, presso lo Studio Sigma di Eraclea (VE), il referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello e il referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
7. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "*Manutenzione straordinaria lavori prioritari di adeguamento impianti San Donà - Sezione di Venezia*", per un importo complessivo di € 44.350,00, di cui € 30.689,77 per lavori ed € 13.660,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
8. di dare atto che la spesa per l'affidamento in oggetto, pari a € 12.899,06, con IVA al 22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell'opera, alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-ADEG IMP (progetto 98).

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 33 del 09/02/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3), della Legge n. 120/2020, alla ditta Edilpellizzari di Pellizzari Daniele dei lavori di manutenzione straordinaria cat. OG1 da realizzare presso la sezione territoriale di Venezia (San Dona` di Piave). Aggiornamento del quadro economico dell'opera. CUP: B71B20000890005. CIG: ZEE305E1EF.

Publicata dal 09/02/2021 al 24/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa