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VISTA le richiesta intranet n. 158530/2021 con la quale il dott. Franco Mutinelli,
direttore della SCS3 - Diagnostica Specialistica e Istopatologia, chiede di realizzare un
intervento di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 dell’edificio C della sede
centrale dell’Istituto, reso necessario dalla modifica delle esigenze di sperimentazione.

RILEVATO dal Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli che per la
realizzazione dell’intervento richiesto sono necessari lavori di natura impiantistica.

RICHIAMATA la DDG f.f. n. 118/2020 con la quale ¢ stato autorizzato 1’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse
Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e
reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale
dell'IZSVe di Legnaro (PD), per la durata di mesi 18, a favore dell’ATI costituenda tra le ditte
Ranzato Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-mandante e Assing S.p.A., via Edoardo
Amaldi, n.14, Monterotondo (RM)-capogruppo mandataria.

DATO ATTO che nel contratto di appalto stipulato con 1’istituto (rif. prot. n. 6140/2020)
¢ ricompreso il servizio di manutenzione ordinaria e convalida dei laboratori e stabulari BLS3
dell’edificio C e che lo svolgimento di tale attivita sara effettuata dalla ditta Assing S.p.A. nel
mese di marzo, durante il quale ¢ previsto il fermo delle attivita sanitarie e degli impianti.

TENUTO CONTO che i lavori di manutenzione straordinaria sopra citati devono essere
eseguiti nello stesso periodo e che gli stessi devono coincidere con il fermo temporale degli
impianti e con la durata minima possibile, il RUP ritiene opportuno che gli stessi siano eseguiti
dalla medesima ditta anche tenuto conto della specifica conoscenza che 1’impresa ha
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dell’edificio C e delle sue caratteristiche che le consente di svolgere, in tempi brevi, le
prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno dell’edificio medesimo e
del grado di soddisfazione a conclusione di precedenti rapporti contrattuali.

CONSIDERATO che, previa richiesta del RUP, la ditta Assing S.p.A., ha trasmesso con

nota acquisita al prot. Ist. n. 1402/2021, I’offerta economica rif. n. Prot. n.21/1004_01/00700,
comprensiva dei lavori da eseguire, delle attivita di aggiornamento degli impianti, della
documentazione tecnica e dei protocolli di riqualifica OQ e di riqualifica del sistema BLS3,
dettagliata come segue:

messa in sicurezza del cantiere con delimitazione delle aree di intervento, cartellonistica
etc.;

opera di smontaggio parete a fianco allo sterilizzatore sordina s66 per collegare I'ingres-
so con il corridoio sporco con di assemblaggio telaio, trasporto in locale sicuro per suc-
cessivo rimontaggio;

opera di demolizione con taglio in opera del lavandino/vasca in acciaio inox nel corrido-
10 sporco e trasporto materiale presso discarica convenzionata;

opera di smontaggio parete modulare e porta della stanza denominata suini 2 con di as-
semblaggio telaio, Trasporto in locale sicuro per successivo rimontaggio;

opera di demolizione con taglio in opera della gabbia dentro la stanza suini 1 in acciaio
inox e trasporto materiale presso discarica convenzionata e chiusura con flangia in ac-
ciaio inox dello scarico a pavimento;

opera di demolizione con taglio in opera della gabbia dentro la stanza suini 2 in acciaio
inox e trasporto materiale presso discarica convenzionata e chiusura con flangia in ac-
ciaio inox dello scarico a pavimento;

trasporto della nuova attrezzatura dall'esterno all'edificio (gabbie+cappa) dentro la stan-
7a suini;

trasporto della nuova attrezzatura dall'esterno all'edificio (gabbie+cappa) dentro la stan-
Za suini;

montaggio e collegamento nuova attrezzatura dentro la stanza suini 1;

montaggio e collegamento nuova attrezzatura dentro la stanza suini 2;

adattamento degli impianti di estrazione dell’aria atti a canalizzare e convogliare, al
banco di filtrazione assoluta, 1’espulsione delle nuove cappe Biohazard, compreso
smontaggio parziale di controsoffitti;

opera di reinstallazione parete modulare e porta della stanza denominata suini 2 con ri-
presa della pavimentazione in linoleum scollato e della cornice del controsoffitto, ri-
montaggio e sigillatura del controsoffitto;

opera di reinstallazione parete a fianco allo sterilizzatore sordina s66 per collegare 1'in-
gresso con il corridoio sporco;

start-Up e ribilanciamento degli impianti HVAC;

aggiornamento della documentazione tecnica di progetto in versione “As-Built”;
aggiornamento dei protocolli di riqualifica OQ;

attivita di riqualifica del Sistema BSL3, con verifica della classe ambiente e del sistema
di controllo delle pressioni differenziali;

compilazione dei protocolli OQ aggiornati,

per un importo di € 38.780,43, oltre € 629,57 per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per
le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa.
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RITENUTA dal RUP la suddetta offerta congrua, in ragione delle prestazioni
specialistiche da eseguire, dei tempi estremamente contingentati secondo le esigenze
dell’Istituto.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante pud procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
I’oggetto dell’affidamento, I’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;

- ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, in deroga all’articolo 36, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021;

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge sopra citata, fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede all’acquisizione di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto;

ai sensi dell’art. 1, comma 3, della suddetta Legge gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell'articolo 32, comma 2, del succitato decreto.

RILEVATA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza,
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del bando di riferimento
“lavori di manutenzione impianti” e della categoria “impianti tecnologici-OG11”, con
conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per 1’acquisto di cui trattasi.

ATTESO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta Assing S.p.A., la trattativa diretta
n. 1621567 per lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 dell’edificio C della
sede centrale dell’Istituto, con un importo a base d’asta da confermare o ribassare di €
38.780,43, oltre € 629,57, per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-
covid, IVA al 22% esclusa, alle seguenti condizioni contrattuali:
* termine di consegna: entro 3 giorni lavorativi dalla stipula o comunque secondo gli
accordi con il dirigente sanitario;
= termine di esecuzione: le prestazioni devono essere eseguite sulla base dei tempi
indicati dall’Istituto;
= penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
= pagamento: a saldo, a seguito dell’aggiornamento degli as built dell’opera e successiva
emissione del CRE del Direttore dei Lavori.

DATO ATTO che, entro il termine assegnato, la ditta ha confermato il preventivo,
presentando nel MePA un’offerta di € 39.410,00, comprensiva di € 629,57 per i costi per la
sicurezza e dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, con accettazione delle
suddette condizioni contrattuali.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre
2020 dal Direttore del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto la “verifica dei requisiti da
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”, che
elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80
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del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio ha effettuato la seguente
verifica che ha avuto esito positivo:

=  DURC acquisito da INPS regolare e valido fino al giorno 11.06.2021.

PRESO ATTO che:
- non ¢ stato possibile procedere alla consultazione del casellario delle imprese in Anac

con verifica delle annotazioni presenti, in quanto il servizio non ¢ accessibile per
motivi di manutenzione;

- non si ¢ proceduto alla verifica dell’iscrizione alla White list poiche I’appalto in

oggetto non rientra in una delle attivita di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n.
190/2012.

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta Assing S.p.A. i lavori
di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 39.410,00
comprensiva di € 629,57 per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-covid, IVA al
22% esclusa, corrispondente a € 48.080,20, IVA al 22% inclusa, deve essere imputata a carico
della seguente voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

Tutto cid premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di
affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”.

VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualita anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilita ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, che in relazione alla presente
procedura non si trova in condizioni di incompatibilita di cui all’art. 35 bis del d.1gs. 165/2001,
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 ¢ 14
del d.P.R. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non ¢ soggetto al controllo previsto dall’Accordo
per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del
Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015.

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 1621567, avviata con la ditta Assing
S.p.A., per ’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 sito
al piano terra dell’edificio C della sede centrale dell’Istituto;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020 i lavori di cui al punto
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precedente alla ditta Assing S.p.A., con sede legale in Monterotondo, Roma, via E. Amaldi,
n. 14, P. Iva 01603091008, C.F. 06725640582, per un importo di € 38.780,43, oltre € 629,57
per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa,
come da offerta economica rif. n. n.21/1004_01/00700 acquisita al prot. Ist. n. 1402/2021,
ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa diretta n.
1621567 nel MePA;

4. di dare atto che i lavori si svolgeranno nel rispetto delle seguenti condizioni contrattuali:

= termine di consegna: entro 3 giorni lavorativi dalla stipula o comunque secondo gli
accordi con il dirigente sanitario;

* termine di esecuzione: le prestazioni devono essere eseguite sulla base dei tempi
indicati dall’Istituto;

= penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

=  pagamento: a saldo, a seguito dell’aggiornamento degli as built dell’opera e successiva
emissione del CRE del Direttore dei Lavori;

5. di dare atto, altresi, che il Responsabile del procedimento per I’appalto in oggetto ¢ I’arch.
Marco Bartoli, Referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello e Referente amministrativo
la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica ¢ di budget del dott.
Federico Gazzetto;

6. di prendere atto che il Direttore dei lavori sara nominato con successivo provvedimento;

7. di prendere atto, altresi, che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €
39.410,00 comprensiva di € 629,57 per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-
covid, IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 48.080,20, IVA al 22% inclusa, deve essere
imputata a carico della seguente voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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