


PREMESSA

n. 1 Operaio edile specializzato (14A.01.002.a)
n. 2 Operaio edile comune (14A.01.004.a)

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:  

descrizione
unità di 
misura

quantità
prezzo 

elementare
importo

Valore medio della manodopera di una 
squadra impianti tecnologici tipo

Operaio impiantista 5° S livello ora 1 31,59 31,59
Operai impiantisti 4° livello ora 2 26,32 52,64

totale euro 84,23

Determinazione prezzo di applicazione 84,23 / 3 = euro/ora 28,08

Prezzo di applicazione          euro/ora 28,08
(ventiotto/02)

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo 
(assistenze murarie) composta da:

Il costo orario medio dell'impiantista rilevato per tale squadra tipo risulta dal prezzario ufficiale Regione Veneto Aggiornamento 
2018 escluse le spese generali (15%) e utile impresa (10%).

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. mq

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di operai ora 0,07 28,02 1,96 

 
 

1,96 

Fornitura merci mq 1,00 1,50 1,50 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 0,03 

    
    

 
1,53 

Trasporti 2% 1,53 0,03 

0,03 

Totale costo 3,52

15,0 %     su 3,52 0,53

10,0 %     su 4,05 0,41

n 1 4,46

4,46

0,46

€/n 4,00

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

NP.ED.001

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

ANALISI PREZZI
Fissativo acrilico a base acqua

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 0,16 28,02 4,48 

 
 

4,48 

Fornitura merci mq 1,00 26,00 26,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 0,52 

    
    

 
26,52 

Trasporti 2% 26,52 0,53 

0,53 

Totale costo 31,53

15,0 %     su 31,53 4,73

10,0 %     su 36,26 3,63

n 1 39,89

39,89

0,11

€/n 40,00

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale materiali

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

ANALISI PREZZI
Lastre in gesso rivestito REI 120

NP.ED.002

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Utile d'impresa

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,02 112,08 

 
 

112,08 

Fornitura merci a corpo 1,00 272,00 272,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 5,44 

    
    

 
277,44 

Trasporti 2% 277,44 5,55 

5,55 

Totale costo 395,07

15,0 %     su 395,07 59,26

10,0 %     su 454,33 45,43

n 1 499,76

499,76

0,24

€/n 500,00

ANALISI PREZZI
Opere di sigillatura tubazioni e impianti

NP.ED.003

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Utile d'impresa

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Totale analizzato

Prezzo unitario

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,50 28,02 42,03 

 
 

42,03 

Fornitura merci a corpo 1,00 225,00 225,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 4,50 

    
    

 
229,50 

Trasporti 2% 229,50 4,59 

4,59 

Totale costo 276,12

15,0 %     su 276,12 41,42

10,0 %     su 317,54 31,75

n 1 349,29

349,29

0,71

€/n 350,00Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

ANALISI PREZZI
Sportello di ispezione canna fumaria

Spese generali

Utile d'impresa

NP.ED.004

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,50 28,02 42,03 

 
 

42,03 

Fornitura merci cad. 1,00 454,00 454,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 9,08 

    
    

 
463,08 

Trasporti 2% 463,08 9,26 

9,26 

Totale costo 514,37

15,0 %     su 514,37 77,16

10,0 %     su 591,53 59,15

n 1 650,68

650,68

0,68

€/n 650,00Prezzo di applicazione

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Prezzo unitario

Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Arrotondamento

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

ANALISI PREZZI
Porta metallica grigliata

NP.ED.005

Descrizione

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 0,04 28,02 1,12 

 
 

1,12 

Fornitura merci cad. 1,00 8,50 8,50 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 0,17 

    
    

 
8,67 

Trasporti 2% 8,67 0,17 

0,17 

Totale costo 9,96

15,0 %     su 9,96 1,49

10,0 %     su 11,46 1,15

n 1 12,60

12,60

0,60

€/n 12,00

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

ANALISI PREZZI

Totale materiali

Pittogrammi di segnalazione

NP.ED.006

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Utile d'impresa

Totale analizzato

Prezzo unitario

Spese generali

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



PREMESSA

n. 1 Operaio impiantista specializzato (14A.05.002.a)
n. 2 Operai impiantisti qualificati (14A.05.003.a)

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:

descrizione
unità di 
misura

quantità
prezzo 

elementare
importo

Valore medio della manodopera di una 
squadra impianti tecnologici tipo

Operaio impiantista specializzato ora 1 30,31 30,31
Operai impiantisti qualificati ora 2 28,23 56,46

totale euro 86,77

Determinazione prezzo di applicazione 86,77 / 3 = euro/ora 28,92

Prezzo di applicazione          euro/ora 28,92

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo (impianti 
tecnologici) composta da:

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di operai ora 24,00 28,92 694,08 

 
 

694,08 

Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N (rif. Relativo schema 
unifilare) copro 1,00 1.600,00 1.600,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 32,00 

    
    

 
1.632,00 

Trasporti 3% 1.632,00 48,96 

48,96 

Totale costo 2.375,04

15,0 %     su 2.375,04 356,26

10,0 %     su 2.731,30 273,13

n 1 3.004,43

3.004,43

-4,43

€/corpo 3.000,00

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Prezzo unitario

Arrotondamento

NP.IE.001

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

ANALISI PREZZI
Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,92 115,68 

 
 

115,68 

Nuove apparecchiature secondo relativo schema unifilare, 
pulizia quadro, riettichettatura e ricertificaizone quadro corpo 1,00 495,00 495,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 9,90 

    
    

 
504,90 

Trasporti 2% 504,90 10,10 

10,10 

Totale costo 630,68

15,0 %     su 630,68 94,60

10,0 %     su 725,28 72,53

n 1 797,81

797,81

2,19

€/copro 800,00

Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/E

NP.IE.002

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

ANALISI PREZZI

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Utile d'impresa

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,00 28,92 28,92 

 
 

28,92 

Apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria
equipaggiato con lampade LED da 38W, IP65 n 1,00 55,00 55,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 1,10 

    
    

 
56,10 

Trasporti 2% 56,10 1,12 

1,12 

Totale costo 86,14

15,0 %     su 86,14 12,92

10,0 %     su 99,06 9,91

n 1 108,97

108,97

1,03

€/n 110,00

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale materiali

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

ANALISI PREZZI
F.p.o di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria equipaggiato con lampade LED da 38W, IP65

NP.IE.003

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Utile d'impresa

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 16,00 28,92 462,72 

 
 

462,72 

Pratiche per smantellamenti e oneri a carico dell'impresa n 1,00 450,00 450,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 9,00 

    
    

 
459,00 

Trasporti 2% 459,00 9,18 

9,18 

Totale costo 930,90

15,0 %     su 930,90 139,64

10,0 %     su 1.070,54 107,05

n 1 1.177,59

1.177,59

2,41

€/corpo 1.180,00Prezzo di applicazione

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Prezzo unitario

Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Arrotondamento

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

ANALISI PREZZI
Opere di smantellamento impianti elettrici esistenti

NP.IE.004

Descrizione

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



PREMESSA

n. 1 Operaio impiantista specializzato (14A.05.002.a)
n. 2 Operai impiantisti qualificati (14A.05.003.a)

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:

descrizione
unità di 
misura

quantità
prezzo 

elementare
importo

Valore medio della manodopera di una 
squadra impianti tecnologici tipo

Operaio impiantista specializzato ora 1 30,31 30,31
Operai impiantisti qualificati ora 2 28,23 56,46

totale euro 86,77

Determinazione prezzo di applicazione 86,77 / 3 = euro/ora 28,92

Prezzo di applicazione          euro/ora 28,92

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo (impianti 
tecnologici) composta da:

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di operai ora 24,00 28,92 694,08 

 
 

694,08 

Caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito 
primario, Pn: 135 kW, come da voce di computo n 1,00 11.375,00 11.375,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 227,50 

    
    

 
11.602,50 

Trasporti 2% 11.602,50 232,05 

232,05 

Totale costo 12.528,63

15,0 %     su 12.528,63 1.879,29

10,0 %     su 14.407,92 1.440,79

n 1 15.848,72

15.848,72

1,28

€/corpo 15.850,00

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

NP.IT.001

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

ANALISI PREZZI
F.p.o. di caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito primario, Pn: 135 kW

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. n

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,00 28,92 28,92 

 
 

28,92 

Contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2" n 1,00 80,00 80,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 1,60 

    
    

 
81,60 

Trasporti 2% 81,60 1,63 

1,63 

Totale costo 112,15

15,0 %     su 112,15 16,82

10,0 %     su 128,97 12,90

n 1 141,87

141,87

0,13

€/n 142,00

ANALISI PREZZI
F.p.o. di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2"

NP.IT.002

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Utile d'impresa

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,00 28,92 28,92 

 
 

28,92 

Sistema di demineralizzazione a cartuccia n 1,00 400,00 400,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 8,00 

    
    

 
408,00 

Trasporti 2% 408,00 8,16 

8,16 

Totale costo 445,08

15,0 %     su 445,08 66,76

10,0 %     su 511,84 51,18

n 1 563,03

563,03

-0,03

€/corpo 563,00

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale materiali

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

ANALISI PREZZI
F.p.o. di sistema di demineralizzazione a cartuccia

NP.IT.003

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Utile d'impresa

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,92 115,68 

 
 

115,68 

Elettropompa gemellare in line, tipo P-01 n 1,00 2.100,00 2.100,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 42,00 

    
    

 
2.142,00 

Trasporti 2% 2.142,00 42,84 

42,84 

Totale costo 2.300,52

15,0 %     su 2.300,52 345,08

10,0 %     su 2.645,60 264,56

n 1 2.910,16

2.910,16

-0,16

€/corpo 2.910,00

ANALISI PREZZI
F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-01

NP.IT.004

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Utile d'impresa

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Totale analizzato

Prezzo unitario

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,92 115,68 

 
 

115,68 

Elettropompa gemellare in line, tipo P-02 n 1,00 1.320,00 1.320,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 26,40 

    
    

 
1.346,40 

Trasporti 2% 1.346,40 26,93 

26,93 

Totale costo 1.489,01

15,0 %     su 1.489,01 223,35

10,0 %     su 1.712,36 171,24

n 1 1.883,60

1.883,60

1,40

€/corpo 1.885,00Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

ANALISI PREZZI
F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-02

Spese generali

Utile d'impresa

NP.IT.005

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 18,00 28,92 520,56 

 
 

520,56 

Pratiche per smantellamenti e oneri a carico dell'impresa n 1,00 225,00 225,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 4,50 

    
    

 
229,50 

Trasporti 2% 229,50 4,59 

4,59 

Totale costo 754,65

15,0 %     su 754,65 113,20

10,0 %     su 867,85 86,78

n 1 954,63

954,63

-4,63

€/corpo 950,00Prezzo di applicazione

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Prezzo unitario

Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Arrotondamento

Materiali da Offerta

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

ANALISI PREZZI
Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 1

NP.IT.006a

Descrizione

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 18,00 28,92 520,56 

 
 

520,56 

Pratiche per smantellamenti e oneri a carico dell'impresa n 1,00 225,00 225,00 
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 4,50 

    
    

 
229,50 

Trasporti 2% 229,50 4,59 

4,59 

Totale costo 754,65

15,0 %     su 754,65 113,20

10,0 %     su 867,85 86,78

n 1 954,63

954,63

-4,63

€/corpo 950,00

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Utile d'impresa

ANALISI PREZZI
Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 2

NP.IT.006b

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 12,00 28,92 347,04 

 
 

347,04 

Materiali vari di consumo corpo 1,00 240,00 240,00 

    
    

 
240,00 

Trasporti 2% 240,00 4,80 

4,80 

Totale costo 591,84

15,0 %     su 591,84 88,78

10,0 %     su 680,62 68,06

n 1 748,68

748,68

1,32

€/corpo 750,00

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

ANALISI PREZZI

Totale materiali

Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 1

NP.IT.007a

Utile d'impresa

Totale analizzato

Prezzo unitario

Spese generali

Totale materiali

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 12,00 28,92 347,04 

 
 

347,04 

Materiali vari di consumo corpo 1,00 240,00 240,00 

    
    

 
240,00 

Trasporti 2% 240,00 4,80 

4,80 

Totale costo 591,84

15,0 %     su 591,84 88,78

10,0 %     su 680,62 68,06

n 1 748,68

748,68

1,32

€/corpo 750,00

Totale materiali

ANALISI PREZZI
Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 2

NP.IT.007b

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale analizzato

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Utile d'impresa

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Codice analisi U.M. corpo

U.m. Q.ta Costo Importo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 36,00 28,92 1.041,12 

 
 

1.041,12 

Materiali vari di consumo corpo 1,00 300,00 300,00 

    
    

 
300,00 

Trasporti 2% 300,00 6,00 

6,00 

Totale costo 1.347,12

15,0 %     su 1.347,12 202,07

10,0 %     su 1.549,19 154,92

n 1 1.704,11

1.704,11

-4,11

€/corpo 1.700,00

ANALISI PREZZI
Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia - Fase 2

NP.IT.008

Descrizione
Materiali da Listino Regione Veneto 2018

Totale materiali

Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Totale mano d'opera

Materiali da Offerta

Totale materiali

Prezzo unitario

Arrotondamento

Prezzo di applicazione

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Totale noleggi e trasporti

Spese generali

Utile d'impresa

Totale analizzato

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



INCIDENZA MANODOPERA

Progetto Esecutivo ‐ Analisi prezzi e incidenza manodopera



Opere di adeguamento centrale termica presso l'istituto Zooprofilattico sperimentale - Sede di San Donà di Piave

Progetto Esecutivo pag. 1

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

14D.03.006.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17

voce n.3 - Categorie: 001.003.008 8,00

SOMMANO h 8,00 43,08 344,64 120,62 35,000

2 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... te.

14E.05.007.c DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e

dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali  ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici

voce n.17 - Categorie: 002.001.001 4,50

SOMMANO m² 4,50 18,29 82,31 31,28 38,000

3 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armat ... uata a

14E.05.011.0 metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

0 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,

forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno,

vasche e plinti isolati  ...  il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra

effettuata a metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

voce n.1 - Categorie: 001.001.001 0,70

SOMMANO m³ 0,70 194,42 136,09 51,72 38,000

4 Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera c ...  bastarda, di

14E.12.011.0 spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

0 Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di

spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

voce n.18 - Categorie: 002.002.002 4,20

SOMMANO m² 4,20 55,12 231,50 87,97 38,000

5 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti  ... RAMICO

14E.14.004.d PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale antiscivolo

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della

D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a

secco, non smaltate ... ito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale

antiscivolo

voce n.23 - Categorie: 002.001.003 9,50

SOMMANO m² 9,50 43,03 408,79 155,34 38,000

6 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ...  CERAMICO

14E.14.009.c PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale levigata

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima

scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,

comunemente d ... inito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale

levigata

voce n.24 - Categorie: 002.001.003 14,50

SOMMANO m 14,50 27,00 391,50 148,77 38,000

7 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spesso ... la rete

14E.18.002.a portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici interne

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 1´594,83 595,70



Opere di adeguamento centrale termica presso l'istituto Zooprofilattico sperimentale - Sede di San Donà di Piave

Progetto Esecutivo pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´594,83 595,70

cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q

6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete

portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici interne

voce n.19 - Categorie: 002.002.002 2,10

SOMMANO m² 2,10 23,68 49,73 18,90 38,000

8 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spesso ... la rete

14E.18.002.b portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di

cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q

6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete

portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne

voce n.20 - Categorie: 002.002.002 2,10

SOMMANO m² 2,10 24,94 52,37 19,90 38,000

9 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ... TTURE PER

14E.28.001.a EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi

fino ad una altezza ... mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche

per interni

voce n.27 - Categorie: 002.001.004 56,40

SOMMANO m² 56,40 8,38 472,63 179,60 38,000

10 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile  ...  EDIFICI DI

14E.28.001.c CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi

fino ad una altezza ... nnello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di

cartelle

voce n.22 - Categorie: 002.002.002 55,00

SOMMANO m² 55,00 8,83 485,65 184,55 38,000

11 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando a punto alimentazione, fino a

14M.01.001. 1.5 kW/230V+T

01 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando a punto alimentazione, esecuzione

stagna a vista IP55. Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,

realizzati con conduttori u ... e, fino a 1.5 kW/230V+T

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.91 - Categorie: 002.004.008 7,00

SOMMANO n. 7,00 152,67 1´068,69 352,67 33,000

12 LINEA in cavo FG16(O)16 multipolare con conduttore in corda ...

14M.01.036. MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5 mmq.

01 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina

in pvc speciale di qualità rz,  ... EPR Sez. 2-3 x 1.5 mmq.

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.95 - Categorie: 002.004.008 10,00

SOMMANO m 10,00 1,89 18,90 6,24 33,000

13 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda ...

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 3´742,80 1´357,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´742,80 1´357,56

14M.01.036. MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

03 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina

in pvc speciale di qualità rz,  ... EPR Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.96 - Categorie: 002.004.008 10,00

SOMMANO m 10,00 2,56 25,60 8,45 33,000

14 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda ...

14M.01.036. MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4 mmq.

05 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina

in pvc speciale di qualità rz,  ...  HEPR Sez. 2-3 x 4 mmq.

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.97 - Categorie: 002.004.008 115,00

SOMMANO m 115,00 3,52 404,80 133,58 33,000

15 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda ...

14M.01.036. MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6 mmq.

07 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina

in pvc speciale di qualità rz,  ...  HEPR Sez. 2-3 x 6 mmq.

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.98 - Categorie: 002.004.008 20,00

SOMMANO m 20,00 4,80 96,00 31,68 33,000

16 LINEA in cavo FS17 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...  CAVO

14M.01.038. FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.

01 LINEA in cavo FS17 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come

previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in

corda rotonda flessibile di rame ross ... GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.99 - Categorie: 002.004.008 15,00

SOMMANO m 15,00 0,88 13,20 4,36 33,000

17 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ...  IP55 (TIPO

14M.01.047. RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

01 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici

isolati in gom ... ) Punto luce interrotto

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.85 - Categorie: 002.004.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 52,63 52,63 17,37 33,000

18 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... IP55 (TIPO

14M.01.047. RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

08 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici

isolati in gom ...  Punto luce d'emergenza

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.87 - Categorie: 002.004.008 1,00

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 1,00 4´335,03 1´553,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 4´335,03 1´553,00

SOMMANO n. 1,00 48,71 48,71 16,07 33,000

19 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... O

14M.01.047. RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

11 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici

isolati in gom ... esa universale 2x10/16A

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.89 - Categorie: 002.004.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 61,40 61,40 20,26 33,000

20 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... P55 (TIPO

14M.01.047. RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

16 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori

unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici

isolati in gom ... Punto presa CEE 2x16A+T

La voce di computo è stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.90 - Categorie: 002.004.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 129,94 129,94 42,88 33,000

21 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .

14M.01.062. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno

04 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale

termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -

tubazione c.s.d.; - scatole di  ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm

interno

voce n.84 - Categorie: 002.004.008 15,00

SOMMANO m 15,00 5,33 79,95 26,38 33,000

22 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ... REZZA,

14M.02.029. IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore

05 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al

funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna

settimanale e trimestrale. - c ... e del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA TIPO

AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione

autonomia 3 ore

voce n.88 - Categorie: 002.004.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 285,23 285,23 94,13 33,000

23 Bollitore solare integrato in acciaio al carbonio trattat ... TATO

14N.02.006.0 VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacita 300 l

1 Bollitore solare integrato in acciaio al carbonio trattato internamente con

procedimento di smaltatura alimentare Zetaflon, completo di serpentini in rame

alettato estraibili, anod ... tallazione ultimata a regola d'arte. BOLLITORE IN

ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI

Capacita 300 l

voce n.76 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´848,30 1´848,30 646,91 35,000

24 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE. Filtro dissabbiator ...

14N.02.010.0 te. FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2” fino a 11 m3/h

5 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE. Filtro dissabbiatore di

sicurezza autopulente con aspiratore radiale per eliminare dall'acqua sabbia e

corpi estranei fino ad una granulometri ... nt'altro necessario per l'installazione

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 6´788,56 2´399,63
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incid.COSTO
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E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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ultimata a regola d'arte. FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2”

fino a 11 m3/h

voce n.60 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´233,11 1´233,11 431,59 35,000

25 ADDOLCITORE acque tecnologiche Addolcitore automatico ele ... ENTO

14N.02.019.0 ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,5 m3/h

4 ADDOLCITORE acque tecnologiche Addolcitore automatico elettronico biblocc

a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al

giorno a max. 30 giorni per a ...  per l'installazione ultimata a regola d'arte

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-

statistico, P=2,5 m3/h

voce n.72 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 2´748,00 2´748,00 961,80 35,000

26 MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Cos ... .

14N.02.033.0 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA

4 D=1”1/2

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: -

Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N

nichelato. Filettato fino a 2”, Accoppiam ... 'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. MISCELATORE ELETTRONICO CON

DISINFEZIONE TERMICA D=1”1/2

voce n.61 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 2´328,23 2´328,23 814,88 35,000

27 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO AISI 316, costituito da ...

14O.02.012.0 egola d'arte CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm

5 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO AISI 316, costituito da elementi

modulari dell'altezza massima di 1000 mm di, con parete interna in acciaio inox

austenitico AISI 316 L e saldatur ... installazione; - e quant'altro necessario per il

montaggio a regola d'arte CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di =

200 mm

voce n.2 - Categorie: 001.003.007 12,00

SOMMANO m 12,00 230,09 2´761,08 966,38 35,000

28 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a zona

14O.04.007.0 ... TACCHI FILETTATI D = 2”, presione controllabile con filtro

6 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a zona di

pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi filettati M a

bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei rite ... l'installazione ultimata a regola

d'arte. DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 2”, presione

controllabile con filtro

voce n.59 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 1´334,46 1´334,46 467,06 35,000

29 CIRCOLATORE singolo monofase del tipo a rotore bagnato, l ...

14O.04.010.0 ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1”1/2

1 CIRCOLATORE singolo monofase del tipo a rotore bagnato, la pompa ed il

motore formeranno una unita integrale senza tenuta meccanica e con soltanto due

guarnizioni per garantire la  ... iche allegate. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA

ELETTRONICA “IN-LINE” A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h

H=5,5/3,5/2,0 m-D=1”1/2

voce n.77 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 728,25 728,25 254,89 35,000

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 17´921,69 6´296,23
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R I P O R T O 17´921,69 6´296,23

30 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Ca ... imata a regola.

14O.04.014.0 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1”

3 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio

inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20°�÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ...  di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1”

voce n.55 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 36,37 36,37 12,73 35,000

31 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Ca ... imata a regola.

14O.04.014.0 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2”

6 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio

inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20°�÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ...  di tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2”

voce n.56 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 67,94 67,94 23,78 35,000

32 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per int ... egola

14O.04.016.0 d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 25

2 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la

trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

DN 25

voce n.62 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 2,00 229,07 458,14 160,35 35,000

33 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per int ... egola

14O.04.016.0 d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50

5 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la

trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

DN 50

voce n.63 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 2,00 295,95 591,90 207,17 35,000

34 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per int ... egola

14O.04.016.0 d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 65

6 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la

trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro necessario per l'installazione

ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

DN 65

voce n.64 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 2,00 336,98 673,96 235,89 35,000

35 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO pretarabile. Attacchi fi ...

14O.04.017.0 timata a regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2”

1 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO pretarabile. Attacchi filettati 1/

2”M a bocchettone x 1/2”F. Corpo in ottone. Coperchio in nylon vetro. Superfici

di scorrimento in materiale plast ... i di tenuta; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

D = 1/2”

voce n.67 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 98,92 98,92 34,62 35,000

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 19´848,92 6´970,77
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R I P O R T O 19´848,92 6´970,77

36 SONDA DI TEMPERATURA per il controllo della temperatura d ... MPO,

14O.04.022.0 SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura esterna NTC

3 SONDA DI TEMPERATURA per il controllo della temperatura dell'aria e

dell'acqua negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Le

sonde devono essere del tipo atti ... ecuzione ultimata a regola d'arte.

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA

Sonda di temperatura esterna NTC

voce n.75 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 2,00 96,75 193,50 67,73 35,000

37 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo  ...

14O.04.027.0 ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =

5 1”1/2

CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo in bronzo e

attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,

tenuta in ottone con traf ... io per l'installazione ultimata a regola d'arte.

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE

FILETTATA D = 1”1/2

voce n.65 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 307,18 307,18 107,51 35,000

38 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre vie per segn ... NE,

14O.04.028.0 ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1”1/4

1 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre vie per segnali di

regolazione flottanti 0...10 V o 2...10 V. Motore sincrono con classe di

protezione IP54. Interruttori di fine corsa ... ecessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE

PER VALVOLA Oltre 1”1/4

voce n.66 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 752,63 752,63 263,42 35,000

39 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DD ... si;

14O.04.029.0 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC

1 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e

regolazione di sistemi HVAC, con finalita di acquisizione dei dati di output e

regolazione degli elementi ... eguata potenza ed i relativi fusibili di protezione,

come indicato negli schemi elettrici per l'alimentazione della DDC;

voce n.93 - Categorie: 002.004.009 1,00

SOMMANO n. 1,00 2´641,81 2´641,81 871,80 33,000

40 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DD ...

14O.04.029.0 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato

2 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e

regolazione di sistemi HVAC, con finalita di acquisizione dei dati di output e

regolazione degli elementi ... 380 punti fisici. Controllore DDC per tutte le

applicazioni di regolazione HVAC. Il controllore può essere applicato per

voce n.94 - Categorie: 002.004.009 10,00

SOMMANO n. 10,00 161,20 1´612,00 531,96 33,000

41 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm ... arte.

14O.04.031.0 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri

1 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le

tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le

apparecchiature. Il fissaggio lu ... i altro onere necessario per l'esecuzione

ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I

diametri

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 25´356,04 8´813,19
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R I P O R T O 25´356,04 8´813,19

voce n.10 - Categorie: 002.003.008 12,18

voce n.37 - Categorie: 002.003.008 33,60

SOMMANO m² 45,78 35,07 1´605,50 561,92 35,000

42 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola

14O.04.033.0 d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 40 mm

2 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua

calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro

autoestinguente, con densità non inf ... ualsiasi altro onere necessario per

l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI

LANA Sp. 40 mm

voce n.35 - Categorie: 002.003.008 8,40

SOMMANO m² 8,40 41,33 347,17 121,51 35,000

43 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola

14O.04.033.0 d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm

3 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua

calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro

autoestinguente, con densità non inf ... ualsiasi altro onere necessario per

l'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI

LANA Sp. 50 mm

voce n.9 - Categorie: 001.003.008 8,82

voce n.36 - Categorie: 002.003.008 25,20

SOMMANO m² 34,02 59,08 2´009,91 703,47 35,000

44 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...

14O.04.034.1 IVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2”

0 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da

acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm

x d=1/2”

voce n.42 - Categorie: 002.003.008 15,75

SOMMANO m 15,75 3,64 57,33 20,07 35,000

45 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...

14O.04.034.1 IVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4”

1 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da

acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm

x d=3/4”

voce n.43 - Categorie: 002.003.008 6,30

SOMMANO m 6,30 4,01 25,26 8,84 35,000

46 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...

14O.04.034.1 VESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1”1/2

4 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da

acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... 'altro necessario per l'esecuzione ultimata a

regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm

x d=1”1/2

voce n.44 - Categorie: 002.003.008 26,25

SOMMANO m 26,25 4,90 128,63 45,02 35,000

47 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 29´529,84 10´274,02
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R I P O R T O 29´529,84 10´274,02

14O.04.034.1 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2”

5 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da

acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... ant'altro necessario per l'esecuzione ultimata

a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13

mm x d=2”

voce n.45 - Categorie: 002.003.008 36,75

SOMMANO m 36,75 8,08 296,94 103,93 35,000

48 TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. ...

14O.04.038.0 ERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80

1 mm

TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L.. Attacco

posteriore filettato 1/2” M. Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da 0°

a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di p ... installazione ultimata a regola d'arte.

STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE

BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm

voce n.12 - Categorie: 001.003.008 2,00

voce n.74 - Categorie: 002.003.008 10,00

SOMMANO n. 12,00 25,37 304,44 106,56 35,000

49 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori  ... raccia.

14O.04.040.0 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2” (de = 60.3 mm)

1 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le

caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri

indicati da 3/8” a 2” e UNI EN 10216- ... a a vista (a soffitto, controsoffitto e/o

centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2” (de =

60.3 mm)

voce n.33 - Categorie: 002.003.008 156,45

SOMMANO kg 156,45 7,91 1´237,52 433,13 35,000

50 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori  ...  sottotraccia.

14O.04.040.0 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm

2 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le

caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri

indicati da 3/8” a 2” e UNI EN 10216- ... uiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto

e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a

219 mm

voce n.8 - Categorie: 001.003.008 44,10

voce n.34 - Categorie: 002.003.008 110,25

SOMMANO kg 154,35 5,82 898,32 314,41 35,000

51 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN  ... ri circuiti.

14O.04.042.0 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

1 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi

aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione

dei vari circuiti idrici ... ro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei

vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

voce n.6 - Categorie: 001.003.008 66,15

SOMMANO kg 66,15 8,66 572,86 200,50 35,000

52 TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w corrosi ... ecuzione dello

14O.04.043.0 scavo; TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm

1 TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w corrosive a norma UNI EN

1329, serie pesante tipo 302. Compresi: - tubazione in p.v.c. di qualsiasi

diametro; - pezzi speciali, qu ... cia frantumata, asfalto, ecc.) come quella

preesistente all'esecuzione dello scavo; TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32

mm

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 32´839,92 11´432,55
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R I P O R T O 32´839,92 11´432,55

voce n.4 - Categorie: 001.003.008 21,00

SOMMANO m 21,00 5,44 114,24 39,98 35,000

53 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... ti;

14O.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm

2 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... ario per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-

Di = 15 mm

voce n.38 - Categorie: 002.003.008 15,75

SOMMANO m 15,75 6,93 109,15 38,20 35,000

54 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... cuiti;

14O.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm

3 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... essario per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm-Di

= 20 mm

voce n.39 - Categorie: 002.003.008 6,30

SOMMANO m 6,30 9,40 59,22 20,73 35,000

55 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... cuiti;

14O.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm-Di = 42 mm

6 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... essario per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm-Di

= 42 mm

voce n.40 - Categorie: 002.003.008 26,25

SOMMANO m 26,25 55,11 1´446,64 506,32 35,000

56 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... iti;

14O.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm-Di = 54 mm

7 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... sario per l'esecuzione ultimata a regola

d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm-

Di = 54 mm

voce n.41 - Categorie: 002.003.008 36,75

SOMMANO m 36,75 56,39 2´072,33 725,32 35,000

57 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a

14O.04.050.0 regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20

1 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar

assoluti). Corpo e coperchio in  ... i installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN

20

voce n.46 - Categorie: 002.003.008 11,00

SOMMANO n. 11,00 121,75 1´339,25 468,74 35,000

58 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a

14O.04.050.0 regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25

2 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 37´980,75 13´231,84
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impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar

assoluti). Corpo e coperchio in  ... i installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN

25

voce n.47 - Categorie: 002.003.008 10,00

SOMMANO n. 10,00 122,50 1´225,00 428,75 35,000

59 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a

14O.04.050.0 regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40

4 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar

assoluti). Corpo e coperchio in  ... i installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN

40

voce n.48 - Categorie: 002.003.008 10,00

SOMMANO n. 10,00 148,23 1´482,30 518,81 35,000

60 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a

14O.04.050.0 regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50

5 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar

assoluti). Corpo e coperchio in  ... i installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN

50

voce n.49 - Categorie: 002.003.008 10,00

SOMMANO n. 10,00 155,48 1´554,80 544,18 35,000

61 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a

14O.04.050.0 regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65

6 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar

assoluti). Corpo e coperchio in  ... i installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN

65

voce n.11 - Categorie: 001.003.008 2,00

voce n.50 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 4,00 172,28 689,12 241,20 35,000

62 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi file ... OLA DI

14O.04.052.0 BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4”

2 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e

asta di comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di

temperatura da -5°C a +1 ...  necessario per l'installazione ultimata a regola

d'arte. VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO,

FILETTATA D = 3/4”

voce n.57 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 2,00 90,66 181,32 63,46 35,000

63 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi file ... LA DI

14O.04.052.0 BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1”1/4

4 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e

asta di comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di

temperatura da -5°C a +1 ... necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.

VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D =

1”1/4

voce n.58 - Categorie: 002.003.008 2,00

SOMMANO n. 2,00 124,28 248,56 87,00 35,000

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 43´361,85 15´115,24
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R I P O R T O 43´361,85 15´115,24

64 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... timata a

14O.04.057.0 regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2”

1 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei

circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... stallazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =

1/2”

voce n.51 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 11,89 11,89 4,16 35,000

65 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... ultimata

14O.04.057.0 a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1”

3 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei

circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =

1”

voce n.52 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 22,53 22,53 7,89 35,000

66 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... imata a

14O.04.057.0 regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1”1/2

5 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei

circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... tallazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =

1”1/2

voce n.53 - Categorie: 002.003.008 6,00

SOMMANO n. 6,00 45,18 271,08 94,88 35,000

67 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... ultimata

14O.04.057.0 a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2”

6 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei

circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... installazione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =

2”

voce n.54 - Categorie: 002.003.008 4,00

SOMMANO n. 4,00 55,43 221,72 77,60 35,000

68 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S ... a regola

14O.04.058.0 d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2”x3/4” ISPESL

1 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di

marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e

coperchio in ottone. Membran ... ione; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2”x3/

4” ISPESL

voce n.71 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 93,45 93,45 32,71 35,000

69 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... mata a

14O.04.059.0 regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 35 l, normale

6 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di

immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera

d'acciaio di qualità e verniciato a ... i consumo; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 35 l,

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 43´982,52 15´332,48
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normale

voce n.69 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 89,89 89,89 31,46 35,000

70 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... mata a

14O.04.059.0 regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 80 l, normale

8 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di

immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera

d'acciaio di qualità e verniciato a ... i consumo; - e quant'altro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 80 l,

normale

voce n.70 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 153,69 153,69 53,79 35,000

71 Fissativo acrilico a base acqua per interni ed esterni

NP.ED.001 Fornitura e posa in opera di Fissativo acrilico base acqua per interni ed esterni.

Regola l’assorbimento e facilita l’aderenza delle finiture su supporti leggermente

assorbenti o  ... ribile con tutti i tipi di pitture a base acqua.

• A norma COV.

Fissativo acrilico a base acqua per interni ed esterni

voce n.21 - Categorie: 002.001.001 55,00

voce n.26 - Categorie: 002.001.004 56,40

SOMMANO m2 111,40 4,00 445,60 218,75 49,090

72 Lastre in gesso rivestito per placcaggio pareti del tipo REI 120

NP.ED.002 Fornitura e posa in opera  di ignilastre in gesso rivestito, marcate CE a norma

UNI EN 520 e conformi alla DIN 18180, tipo Knauf GKF (F) o equivalente,

collaudate dal punto di vist ...  UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del

produttore.

Lastre in gesso rivestito per placcaggio pareti del tipo REI 120

voce n.25 - Categorie: 002.001.004 45,60

SOMMANO m² 45,60 40,00 1´824,00 204,47 11,210

73 Opere di sigillatura tubazioni e impianti

NP.ED.003 Fornitura e posa in opera di materiali sigillanti in corrispondenza del canale del

fumo e degli apparati impiantistici in adiacenza alle pareti interessate dal

placcaggio con panne ... ant'altro necessario al fine di rendere il lavoro eseguito a

regola d'arte.

Opere di sigillatura tubazioni e impianti

voce n.29 - Categorie: 002.005.006 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 134,52 22,420

74 Sportello di ispezione canna fumaria

NP.ED.004 Fornitura e posa di sportello di ispezione canna fumaria avente caratteristiche EI

120, dimensioni indicative di cm.30x30, ogni onere e accessorio compreso per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sportello di ispezione canna fumaria

voce n.30 - Categorie: 002.005.006 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00 42,04 12,010

75 Porta metallica grigliata locale CT

NP.ED.005 Fornitura e posa in opera di porta metallica di accesso al locale CT, in classe 0 di

reazione al fuoco, dimensioni di cm.90x240, dotata di griglie di aerazione come

da norma per lo ...  elaborato grafico. Ogni onere compreso per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

Porta metallica grigliata locale CT

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 47´445,70 16´017,51
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voce n.28 - Categorie: 002.002.005 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00 42,06 6,470

76 Fornitura e posa di pittogrammi di segnalazione

NP.ED.006 Fornitura e posa di pittogrammi di segnalazione apparati di sicurezza e

anticendio, visibilità m 10.

voce n.31 - Categorie: 002.005.006 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12,00 24,00 2,24 9,340

77 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N

NP.IE.001 QUADRO ELETTRICO PLASTICO DI B.T.   Conformità alle norme: CEI 17-

13/1 (90) e successive varianti.

CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente

caratterist ...  sono indicati nelle tavole grafiche allegate.

Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N

voce n.82 - Categorie: 002.004.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 694,20 23,140

78 Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/

NP.IE.002 E

Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/E, in

riferimento a quantio riportato nelle tavole grafiche e nel relativo schema

unifilare di progetto.

L ...  progetto e/o dalle norme tecniche allegate.

Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/E

voce n.83 - Categorie: 002.004.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 115,68 14,460

79 F.p.o di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria equipaggiato

NP.IE.003 con lampade LED da 38W, IP65

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria

equipaggiato con lampade LED da 38W, grado di protezione IP65.

Completo di tutti gli oneri ed acce ...  o equivalente

F.p.o di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria equipaggiato con

lampade LED da 38W, IP65

voce n.86 - Categorie: 002.004.007 1,00

SOMMANO n. 1,00 110,00 110,00 28,92 26,290

80 Opere di smantellamento impianti elettrici esistenti

NP.IE.004 Opere di smantellamento impianti elettricii esistenti, come descritto negli

elaborati di progetto.

Opere di smantellamento impianti elettrici esistenti

voce n.92 - Categorie: 002.004.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´180,00 1´180,00 463,03 39,240

81 Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 1

NP.IM.001 Spese tecniche a carico dell'installatore, per:

- Redazione di progetto costruttivo impianti termomeccanici da far approvare alla

DL;

- verbale collaudo pressione di tutte le tub ... allegato ii del d.m. 4 maggio 1998)

a firma dell’installatore.

Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 1

voce n.15 - Categorie: 001.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 500,00 100,000

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 53´709,70 17´863,64
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82 Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 1

NP.IM.002 Opere murarie a servizio degli impianti, comprensive di fori, realizzazione

traccie, ripristini e venriciature.

Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 1

voce n.16 - Categorie: 001.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00 750,00 100,000

83 Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 2

NP.IM.003 Spese tecniche a carico dell'installatore, per:

- Redazione di progetto costruttivo impianti termomeccanici da far approvare alla

DL;

- verbale collaudo pressione di tutte le tub ... allegato ii del d.m. 4 maggio 1998)

a firma dell’installatore.

Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 2

voce n.100 - Categorie: 002.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 1´000,00 100,000

84 Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 2

NP.IM.004 Opere murarie a servizio degli impianti, comprensive di fori, realizzazione

traccie, ripristini e venriciature.

Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 2

voce n.101 - Categorie: 002.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´250,00 1´250,00 1´250,00 100,000

85 F.p.o. di caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito

NP.IT.001 primario, Pn: 135 kW

Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata a condensazione completa di

kit circuito primario, Pn: 135 kW.

Caratteristiche caldaia:

• 2 scambiatori a basso contenuto d’a ... 0 EXT e/o equivalente

F.p.o. di caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito primario,

Pn: 135 kW

voce n.7 - Categorie: 001.003.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´850,00 15´850,00 694,23 4,380

86 F.p.o. di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2"

NP.IT.002 Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2".

Il prezzo è comprensivo di:

- accessori vari di completamento;

- ancoraggi e fissaggi vari;

- ... .

Marca di riferimento CALEFFI 7941 e/o equivalente

F.p.o. di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2"

voce n.68 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n 1,00 142,00 142,00 28,93 20,370

87 F.p.o. di sistema di demineralizzazione a cartuccia

NP.IT.003 Fornitura e posa in opera di sistema di demineralizzazione a cartuccia di tipo a

perdere.

Il prezzo è comprensivo di:

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 72´701,70 21´586,80
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- accessori vari di completamento;

- ancoraggi e fissaggi ... la d'arte.

Marca di riferimento CALEFFI 5709 e/o equivalente

F.p.o. di sistema di demineralizzazione a cartuccia

voce n.73 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 563,00 563,00 28,94 5,140

88 F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-01

NP.IT.004 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo,

tipo P-01.

Prestazioni idrauliche nel punto di lavoro:

7500 L/h - 120 kPa

Materiali:

Corpo ...  GRUDFOS MAGNA 1D 40-150 F e/o equivalente

F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-01

voce n.78 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´910,00 2´910,00 115,82 3,980

89 F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-02

NP.IT.005 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo,

tipo P-02.

Prestazioni idrauliche nel punto di lavoro:

1200 L/h - 40 kPa

Materiali:

Corpo  ... o GRUDFOS MAGNA 1D 32-40 F e/o equivalente

F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-02

voce n.79 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´885,00 1´885,00 115,74 6,140

90 Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 1

NP.IT.006a Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti, come descritto negli

elaborati di progetto.

Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 1

voce n.13 - Categorie: 001.003.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 520,60 54,800

91 Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 2

NP.IT.006b Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti, come descritto negli

elaborati di progetto.

Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 2

voce n.80 - Categorie: 002.003.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 520,60 54,800

92 Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 1

NP.IT.007a Opera di collegamento alle tubazioni esistenti, come descritto negli elaborati di

progetto.

Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 1

voce n.14 - Categorie: 001.003.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00 347,03 46,270

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 80´709,70 23´235,53
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93 Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 2

NP.IT.007b Opera di collegamento alle tubazioni esistenti, come descritto negli elaborati di

progetto.

Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 2

voce n.81 - Categorie: 002.003.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00 347,03 46,270

94 Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia - Fase 2

NP.IT.008 Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia necessare per la realizzione

delle opere edili da eseguire nel locale CT.

Tale opera sarà da realizzare in Fase 2,

Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia - Fase 2

voce n.32 - Categorie: 002.003.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00 786,59 46,270

95 RAMPE GAS NORME UNI-CIG Fornitura e posa in opera di ramp ... l

P2.02.069.01 rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/2 - 200 mbar

0.014 RAMPE GAS NORME UNI-CIG Fornitura e posa in opera di rampe gas

regolamentari a norma UNI-CIG da montarsi sulla linea di adduzione gas al

bruciatore composte essenzialmente da: - n. ... entire una completa installazione

a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/2 - 200

mbar

voce n.5 - Categorie: 001.003.007 1,00

SOMMANO cad 1,00 847,42 847,42 296,60 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 84´007,12 24´665,75 29,361

T O T A L E   euro 84´007,12 24´665,75 29,361

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 84´007,12 24´665,75 29,361

M:001 Fase 1 - Sostituzione caldaia euro 24´749,38 4´898,23 19,791

M:001.001      Assistenze murarie euro 136,09 51,72 38,004

M:001.001.001           Demolizioni euro 136,09 51,72 38,004

M:001.003      Impianti Termomeccanici euro 23´363,29 3´596,51 15,394

M:001.003.007           Apparecchiature principali euro 19´458,50 1´957,21 10,058

M:001.003.008           Distribuzione euro 2´204,79 771,67 35,000

M:001.003.010           Opere varie impianti euro 1´700,00 867,63 51,037

M:001.005      Opere varie euro 1´250,00 1´250,00 100,000

M:001.005.010           Opere varie impianti euro 1´250,00 1´250,00 100,000

M:002 Fase 2 - Adeguamento locale CT euro 59´257,74 19´767,52 33,359

M:002.001      Assistenze murarie euro 3´624,83 938,21 25,883

M:002.001.001           Demolizioni euro 302,31 139,28 46,072

M:002.001.003           Pavimenti euro 800,29 304,11 38,000

M:002.001.004           Pareti e soffitto euro 2´522,23 494,82 19,618

M:002.002      Serramenti euro 1´469,25 353,38 24,052

M:002.002.002           Murature euro 819,25 311,32 38,001

M:002.002.005           Infissi euro 650,00 42,06 6,471

M:002.003      Impianti Termomeccanici euro 39´310,80 12´587,47 32,020

M:002.003.007           Apparecchiature principali euro 12´626,13 2´995,94 23,728

M:002.003.008           Distribuzione euro 24´984,67 8´723,90 34,917

M:002.003.010           Opere varie impianti euro 1´700,00 867,63 51,037

M:002.004      Impianti Elettrici euro 11´628,86 3´459,66 29,751

M:002.004.007           Apparecchiature principali euro 4´195,23 932,93 22,238

M:002.004.008           Distribuzione euro 1´999,82 659,94 33,000

M:002.004.009           Termoregolazione euro 4´253,81 1´403,76 33,000

M:002.004.010           Opere varie impianti euro 1´180,00 463,03 39,240

M:002.005      Opere varie euro 3´224,00 2´428,80 75,335

M:002.005.006           Opere Varie Ass. Murarie euro 974,00 178,80 18,357

M:002.005.010           Opere varie impianti euro 2´250,00 2´250,00 100,000

TOTALE  euro 84´007,12 24´665,75 29,361

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

A   R I P O R T A R E 
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