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PREMESSA

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo
(assistenze murarie) composta da:

n. 1 Operaio edile specializzato (14A.01.002.a)
n. 2 Operaio edile comune (14A.01.004.a)

Il costo orario medio dell'impiantista rilevato per tale squadra tipo risulta dal prezzario ufficiale Regione Veneto Aggiornamento
2018 escluse le spese generali (15%) e utile impresa (10%).

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:

. unita di s prezzo .
descrizione . quantita importo
misura elementare
Valore medio della manodopera di una
squadra impianti tecnologici tipo
Operaio impiantista 5° S livello ora 1 31,59 31,59
Operai impiantisti 4° livello ora 2 26,32 52,64
totale euro 84,23
Determinazione prezzo di applicazione 84,23 / 3 = euro/ora 28,08
Prezzo di applicazione euro/ora 28,08

(ventiotto/02)

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera




ANALISI PREZZI

Fissativo acrilico a base acqua

Codice analisi NP.ED.001 | U.M.| mq
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di operai ora 0,07 28,02 1,96
Totale mano d'opera 1,99
Materiali da Offerta

Fornitura merci mq 1,00] 1,50 1,50
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 0,03

Totale materiali 1,53

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 1,53 0,03

Totale noleggi e trasporti 0,05

Totale costo 3,52

Spese generali 15,0 % su 3,52 0,53

Utile d'impresa 10,0 % su 4,05 0,41

Totale analizzato n 1 4,46

Prezzo unitario 4,46

Arrotondamento 0,46

Prezzo di applicazione €/n 4,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Lastre in gesso rivestito REI 120

Codice analisi NP.ED.002 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 0,16 28,02 4,48
Totale mano d'opera 4,49
Materiali da Offerta

Fornitura merci mq 1,00] 26,00 26,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 0,52

Totale materiali 26,57

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 26,52 0,53

Totale noleggi e trasporti 0,55

Totale costo 31,53

Spese generali 15,0 % su 31,53 4,73

Utile d'impresa 10,0 % su 36,26 3,63

Totale analizzato n 1 39,89

Prezzo unitario 39,89

Arrotondamento 0,11

Prezzo di applicazione €/n 40,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Opere di sigillatura tubazioni e impianti

Codice analisi NP.ED.003 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,02 112,08]

Totale mano d'opera TTZ,0

Materiali da Offerta
Fornitura merci a corpo 1,00| 272,00 272,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 5,44
Totale materiali 277,34
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 277,44 5,55

Totale noleggi e trasporti 3,2

Totale costo 395,07

Spese generali 15,0 % su 395,07 59,26

Utile d'impresa 10,0 % su 454,33 45,43

Totale analizzato n 1 499,76

Prezzo unitario 499,76

Arrotondamento 0,24
Prezzo di applicazione €/n 500,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Sportello di ispezione canna fumaria

Codice analisi NP.ED.004 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,50 28,02 42,03
Totale mano d'opera 42,03
Materiali da Offerta
Fornitura merci a corpo 1,00| 225,00 225,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 4,50
Totale materiali 229,50
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 229,50 4,59

Totale noleggi e trasporti 4,59

Totale costo 276,12

Spese generali 15,0 % su 276,12 41,42

Utile d'impresa 10,0 % su 317,54 31,75

Totale analizzato n 1 349,29

Prezzo unitario 349,29

Arrotondamento 0,71

Prezzo di applicazione €/n 350,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Porta metallica grigliata

Codice analisi NP.ED.005 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,50 28,02 42,03
Totale mano d'opera 42,03
Materiali da Offerta

Fornitura merci cad. 1,00 454,00 454,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 9,08

Totale materiali 463,0

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 463,08] 9,26

Totale noleggi e trasporti 9,20

Totale costo 514,37

Spese generali 15,0 % su 514,37 77,16
Utile d'impresa 10,0 % su 591,53 59,15
Totale analizzato n 1 650,68

Prezzo unitario 650,68

Arrotondamento 0,68
Prezzo di applicazione €/n 650,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Pittogrammi di segnalazione

Codice analisi NP.ED.006 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 0,04 28,02 1,12
Totale mano d'opera 1,12
Materiali da Offerta

Fornitura merci cad. 1,00] 8,50 8,50
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 0,17

Totale materiali 8,67

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 8,67 0,17

Totale noleggi e trasporti 0,1

Totale costo 9,96

Spese generali 15,0 % su 9,96 1,49

Utile d'impresa 10,0 % su 11,46 1,15

Totale analizzato n 1 12,60

Prezzo unitario 12,60

Arrotondamento 0,60

Prezzo di applicazione €/n 12,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera




PREMESSA

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo (impianti

tecnologici) composta da:

n. 1 Operaio impiantista specializzato
n. 2 Operai impiantisti qualificati

(14A.05.002.a)
(14A.05.003.a)

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:

. unita di s prezzo .
descrizione . quantita importo
misura elementare

Valore medio della manodopera di una

squadra impianti tecnologici tipo

Operaio impiantista specializzato ora 1 30,31 30,31
Operai impiantisti qualificati ora 2 28,23 56,46
totale euro 86,77

Determinazione prezzo di applicazione

86,77 / 3 = euro/ora 28,92

Prezzo di applicazione euro/ora

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera

28,92




ANALISI PREZZI

Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N

Codice analisi NP.IE.001 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018

Valore medio della manodopera di una squadra di operai ora 24,00 28,92 694,08]

Totale mano d'opera 694,0

Materiali da Offerta
Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N (rif. Relativo schema

unifilare) copro 1,00 1.600,00) 1.600,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 32,00

Totale materiali 16320

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 3% 1.632,00 48,96

Totale noleggi e trasporti 48,96

Totale costo 2.375,04

Spese generali 15,0 % su 2.375,04 356,26
Utile d'impresa 10,0 % su 2.731,30 273,13
Totale analizzato n 1 3.004,43

Prezzo unitario 3.004,43

Arrotondamento -4,43
Prezzo di applicazione €/corpo 3.000,0Q

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/E

Codice analisi NP.IE.002 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,92 115,68
Totale mano d'opera TT5,6
Materiali da Offerta

Nuove apparecchiature secondo relativo schema unifilare,
pulizia quadro, riettichettatura e ricertificaizone quadro corpo 1,00 495,00 495,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 9,90
Totale materiali 504,90

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 504,90 10,10
Totale noleggi e trasporti 10,10
Totale costo 630,68
Spese generali 15,0 % su 630,68 94,60
Utile d'impresa 10,0 % su 725,28 72,53
Totale analizzato n 1 797,81
Prezzo unitario 797,81
Arrotondamento 2,19
Prezzo di applicazione €/copro 800,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

F.p.o di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria equipaggiato con lampade LED da 38W, IP65

Codice analisi NP.IE.003 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,00 28,92 28,92
Totale mano d'opera 28,97
Materiali da Offerta
Apparecchio illuminante per illuminazione ordinariz

equipaggiato con lampade LED da 38W, IP65 n 1,00 55,00 55,00

Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 1,10
Totale materiali 56,T0|

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 56,10 1,12
Totale noleggi e trasporti 1,12

Totale costo 86,14

Spese generali 15,0 % su 86,14 12,92
Utile d'impresa 10,0 % su 99,06 9,91
Totale analizzato n 1 108,97
Prezzo unitario 108,97
Arrotondamento 1,03
Prezzo di applicazione €/n 110,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



Opere di smantellamento impianti elettrici esistenti
Codice analisi NP.IE.004 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 16,00 28,92 462,72
Totale mano d'opera 462,72
Materiali da Offerta

Pratiche per smantellamenti e oneri a carico dell'impresa n 1,00 450,00 450,00

Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 9,00

Totale materiali 459,00

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 459,00 9,18

Totale noleggi e trasporti 9,19

Totale costo 930,90

Spese generali 15,0 % su 930,90 139,64
Utile d'impresa 10,0 % su 1.070,54 107,05
Totale analizzato n 1 1.177,59
Prezzo unitario 1.177,59

Arrotondamento 2,41
Prezzo di applicazione €/corpo 1.180,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



PREMESSA

Le analisi esposte nel presente documento utilizzano come costo della manodopera il valore medio di una squadra tipo (impianti

tecnologici) composta da:

n. 1 Operaio impiantista specializzato
n. 2 Operai impiantisti qualificati

(14A.05.002.a)
(14A.05.003.a)

Il costo orario medio rilevato da tale squadra tipo risulta dalla seguente analisi:

. unita di s prezzo .
descrizione . quantita importo
misura elementare

Valore medio della manodopera di una

squadra impianti tecnologici tipo

Operaio impiantista specializzato ora 1 30,31 30,31
Operai impiantisti qualificati ora 2 28,23 56,46
totale euro 86,77

Determinazione prezzo di applicazione

86,77 / 3 = euro/ora 28,92

Prezzo di applicazione euro/ora

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera

28,92




ANALISI PREZZI

F.p.o. di caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito primario, Pn: 135 kW

Codice analisi NP.IT.001 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di operai ora 24,00 28,92 694,08]
Totale mano d'opera 694,0
Materiali da Offerta

Caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito
primario, Pn: 135 kW, come da voce di computo n 1,00 11.375,00 11.375,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 227,50

Totale materiali IT.60Z2,5
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 11.602,50 232,05
Totale noleggi e trasporti 237,05
Totale costo 12.528,63
Spese generali 15,0 % su 12.528,63 1.879,29
Utile d'impresa 10,0 % su 14.407,92 1.440,79
Totale analizzato n 1 15.848,72
Prezzo unitario 15.848,72
Arrotondamento 1,28
Prezzo di applicazione €/corpo 15.850,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

F.p.o. di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2"

Codice analisi NP.IT.002 | U.M.| n
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,00 28,92 28,92
Totale mano d'opera 28,97
Materiali da Offerta

Contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2’ n 1,00| 80,00 80,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 1,60

Totale materiali 81,60

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 81,60 1,63

Totale noleggi e trasporti 1,63

Totale costo 112,15

Spese generali 15,0 % su 112,15 16,82

Utile d'impresa 10,0 % su 128,97 12,90

Totale analizzato n 1 141,87

Prezzo unitario 141,87

Arrotondamento 0,13

Prezzo di applicazione €/n 142,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

F.p.o. di sistema di demineralizzazione a cartuccia

Codice analisi NP.IT.003 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 1,00 28,92 28,92
Totale mano d'opera 28,97
Materiali da Offerta

Sistema di demineralizzazione a cartuccic n 1,00| 400,00 400,00

Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 8,00

Totale materiali 408,00

Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 408,00 8,16

Totale noleggi e trasporti 8,10

Totale costo 445,08

Spese generali 15,0 % su 445,08 66,76
Utile d'impresa 10,0 % su 511,84 51,18
Totale analizzato n 1 563,03

Prezzo unitario 563,03

Arrotondamento -0,03
Prezzo di applicazione €/corpo 563,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-01
Codice analisi| NP.IT.004 | U.M. | corpo
Descrizione ] um. [ Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,92 115,68
Totale mano d'opera TT5,6
Materiali da Offerta
Elettropompa gemellare in line, tipo P-01 n 1,00| 2.100,00| 2.100,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 42,00
Totale materiali 2.142,0
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto
Trasporti 2% 2.142,00| 42,84
Totale noleggi e trasporti 42,34
Totale costo 2.300,52
Spese generali 15,0 % su 2.300,52 345,08
Utile d'impresa 10,0 % su 2.645,60 264,56
Totale analizzato n 1 2.910,16
Prezzo unitario 2.910,16)
Arrotondamento -0,16
Prezzo di applicazione €/corpo 2.910,0Q

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-02

Codice analisi| NP.IT.005 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 4,00 28,92 115,68]
Totale mano d'opera TT5,6
Materiali da Offerta
Elettropompa gemellare in line, tipo P-0: n 1,00| 1.320,00 1.320,004
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 26,40
Totale materiali 1.346,4
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto
Trasporti 2% 1.346,40 26,93
Totale noleggi e trasporti 26,95
Totale costo 1.489,01
Spese generali 15,0 % su 1.489,01 223,35
Utile d'impresa 10,0 % su 1.712,36 171,24
Totale analizzato n 1 1.883,60
Prezzo unitario 1.883,60
Arrotondamento 1,40
Prezzo di applicazione €/corpo 1.885,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 1

Codice analisi NP.IT.006a | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 18,00 28,92 520,56
Totale mano d'opera 520,59
Materiali da Offerta
Pratiche per smantellamenti e oneri a carico dell'impresa n 1,00 225,00 225,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 4,50
Totale materiali 229,50
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 229,50 4,59

Totale noleggi e trasporti 4,59

Totale costo 754,65

Spese generali 15,0 % su 754,65 113,20

Utile d'impresa 10,0 % su 867,85 86,78

Totale analizzato n 1 954,63

Prezzo unitario 954,63

Arrotondamento -4,63

Prezzo di applicazione €/corpo 950,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 2

Codice analisi NP.IT.006b | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 18,00 28,92 520,56
Totale mano d'opera 520,59
Materiali da Offerta
Pratiche per smantellamenti e oneri a carico dell'impresa n 1,00 225,00 225,00
Accessori di montaggio e fissaggio e materiali minor 2% 4,50
Totale materiali 229,50
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 229,50 4,59

Totale noleggi e trasporti 4,59

Totale costo 754,65

Spese generali 15,0 % su 754,65 113,20

Utile d'impresa 10,0 % su 867,85 86,78

Totale analizzato n 1 954,63

Prezzo unitario 954,63

Arrotondamento -4,63

Prezzo di applicazione €/corpo 950,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 1
Codice analisi NP.IT.007a | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 12,00 28,92 347,04
Totale mano d'opera 347,04
Materiali da Offerta
Materiali vari di consumo corpo 1,00 240,00 240,00
Totale materiali 220,00
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto
Trasporti 2% 240,00 4,80
Totale noleggi e trasporti 4,080
Totale costo 591,84
Spese generali 15,0 % su 591,84 88,78
Utile d'impresa 10,0 % su 680,62 68,06
Totale analizzato n 1 748,68
Prezzo unitario 748,68
Arrotondamento 1,32
Prezzo di applicazione €/corpo 750,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 2
Codice analisi NP.IT.007b | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 12,00 28,92 347,04
Totale mano d'opera 347,04
Materiali da Offerta
Materiali vari di consumo corpo 1,00 240,00 240,00
Totale materiali 220,00
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto
Trasporti 2% 240,00 4,80
Totale noleggi e trasporti 4,080
Totale costo 591,84
Spese generali 15,0 % su 591,84 88,78
Utile d'impresa 10,0 % su 680,62 68,06
Totale analizzato n 1 748,68
Prezzo unitario 748,68
Arrotondamento 1,32
Prezzo di applicazione €/corpo 750,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



ANALISI PREZZI

Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia - Fase 2

Codice analisi NP.IT.008 | U.M.| corpo
Descrizione | um. | Qta | Costo | Importo
Materiali da Listino Regione Veneto 2018
Totale materiali 0,00
Mano d'opera da Listino Regione Veneto 2018
Valore medio della manodopera di una squadra di opera ora 36,00 28,92 1.041,12
Totale mano d'opera T.04T,T
Materiali da Offerta
Materiali vari di consumo corpo 1,00 300,00 300,00
Totale materiali 300,00
Trasporti da nota informativa al prezziario regionale 2018 Veneto

Trasporti 2% 300,00 6,00

Totale noleggi e trasporti 6,00

Totale costo 1.347,12

Spese generali 15,0 % su 1.347,12 202,07
Utile d'impresa 10,0 % su 1.549,19 154,92
Totale analizzato n 1 1.704,11

Prezzo unitario 1.704,11

Arrotondamento -4,11
Prezzo di applicazione €/corpo 1.700,00

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera



INCIDENZA MANODOPERA

Progetto Esecutivo - Analisi prezzi e incidenza manodopera
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
14D.03.006.a

2
14E.05.007.c

3
14E.05.011.0
0

4
14E.12.011.0
0

5
14E.14.004.d

6
14E.14.009.c

7
14E.18.002.a

LAVORI A MISURA

NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
voce n.3 - Categorie: 001.003.008

SOMMANO h

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni .. te.
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici
Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni metallici
voce n.17 - Categorie: 002.001.001

SOMMANO m?

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armat ... uata a
metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,
forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno,
vasche e plinti isolati ... il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata a metrocubo vuoto per pieno. DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

voce n.1 - Categorie: 001.001.001

SOMMANO m3

Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera c ...
spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI
Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di
spessore cm 12 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

voce n.18 - Categorie: 002.002.002

bastarda, di

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti .. RAMICO
PRESSATO OMOGENEDO finitura superficiale antiscivolo

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate ... ito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale
antiscivolo

voce n.23 - Categorie: 002.001.003

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... CERAMICO
PRESSATO OMOGENEDO finitura superficiale levigata

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima
scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente d ... inito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale
levigata

voce n.24 - Categorie: 002.001.003

SOMMANO m

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spesso ... la rete
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici interne

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di

8,00

8,00

4,50

4,50

0,70

0,70

4,20

4,20

9,50

9,50

14,50

14,50

43,08 344,64

18,29 82,31

194,42 136,09

55,12 231,50

43,03

408,79

27,00 391,50

120,62

31,28

51,72

87,97

155,34

148,77

35,000

38,000

38,000

38,000

38,000

38,000

A RIPORTARE

17594,83

595,70

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 17594,83 595,70
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici interne
voce n.19 - Categorie: 002.002.002 2,10
SOMMANO m? 2,10 23,68 49,73 18,90 38,000
8 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spesso ... la rete
14E.18.002.b |portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne
Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q
6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne
voce n.20 - Categorie: 002.002.002 2,10
SOMMANO m? 2,10 24,94 52,37 19,90 38,000
9 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... TTURE PER
14E.28.001.a |EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza ... mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche
per interni
voce n.27 - Categorie: 002.001.004 56,40
SOMMANO m? 56,40 8,38 472,63 179,60| 38,000
10 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile ... EDIFICI DI
14E.28.001.c |CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi
fino ad una altezza ... nnello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di
cartelle
voce n.22 - Categorie: 002.002.002 55,00
SOMMANO m? 55,00 8,83 485,65 184,55 38,000

11 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando a punto alimentazione, fino a

14M.01.001. |1.5 kW/230V+T

01 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando a punto alimentazione, esecuzione

stagna a vista IP55. Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra,
realizzati con conduttori u ... €, fino a 1.5 kW/230V+T
La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.
voce n.91 - Categorie: 002.004.008 7,00
SOMMANO n. 7,00 152,67 17068,69 352,67 33,000

12 LINEA in cavo FG16(0O)16 multipolare con conduttore in corda ...

14M.01.036. |MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5 mmgq.

01 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda

flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina

in pvc speciale di qualita rz, ... EPR Sez. 2-3 x 1.5 mmgq.

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma

UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.95 - Categorie: 002.004.008 10,00

SOMMANO m 10,00 1,89 18,90 6,24| 33,000
13 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda ...
A RIPORTARE 37742,80 17357,56

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.

E DELLE Quantita

TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO 37742,80

17357,56

14M.01.036. |MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5 mmgq.

03 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina
in pvc speciale di qualita rz, ... EPR Sez. 2-3 x 2.5 mmgq.

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.96 - Categorie: 002.004.008 10,00

SOMMANO m 10,00 2,56 25,60

14 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda ...
14M.01.036. |MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4 mmgq.

05 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina
in pvc speciale di qualita rz, ... HEPR Sez. 2-3 x 4 mmgq.

La voce di computo & stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.97 - Categorie: 002.004.008 115,00

SOMMANO m 115,00 3,52 404,80

15 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda ...
14M.01.036. |MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6 mmgq.

07 LINEA in cavo FG16(O)R16 multipolare con conduttore in corda rotonda
flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina
in pvc speciale di qualita rz, ... HEPR Sez. 2-3 x 6 mmgq.

La voce di computo & stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.98 - Categorie: 002.004.008 20,00

SOMMANO m 20,00 4,80 96,00

16 LINEA in cavo FS17 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ... CAVO
14M.01.038. |FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmq.

01 LINEA in cavo FS17 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come
previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in
corda rotonda flessibile di rame ross ... GOMMA Sez. 1 x 1,5 mmgq.

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.99 - Categorie: 002.004.008 15,00

SOMMANO m 15,00 0,88 13,20

17 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... IP55 (TIPO
14M.01.047. |RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

01 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici
isolati in gom ... ) Punto luce interrotto

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.85 - Categorie: 002.004.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 52,63 52,63

18 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, .. IP55 (TIPO
14M.01.047. |RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

08 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici
isolati in gom ... Punto luce d'emergenza

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.87 - Categorie: 002.004.008 1,00

8,45

133,58

31,68

4,36

17,37

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

A RIPORTARE 1,00 47335,03

17553,00

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1,00

47335,03

17553,00

19
14M.01.047.
11

20
14M.01.047.
16

21
14M.01.062.
04

22
14M.02.029.
05

23
14N.02.006.0
1

24
14N.02.010.0
5

SOMMANO n.

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, .. O
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici
isolati in gom ... esa universale 2x10/16A

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.89 - Categorie: 002.004.008

SOMMANO n.

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, ... P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici
isolati in gom ... Punto presa CEE 2x16A+T

La voce di computo ¢ stata modificata in ottemperamento alla nuova norma
UE305/11 dei cavi CPR.

voce n.90 - Categorie: 002.004.008

SOMMANO n.

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno
TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: -
tubazione c.s.d.; - scatole di ... altro necessario alla realizzazione del lavoro a
regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm
interno

voce n.84 - Categorie: 002.004.008

SOMMANO m

PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ... REZZA,
IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore

PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al
funzionamento non permanente dotata di dispositivo di diagnostica interna
settimanale e trimestrale. - ¢ ... e del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA TIPO
AUTONOMO DI SICUREZZA, 1P65 lampada a LED per segnalazione
autonomia 3 ore

voce n.88 - Categorie: 002.004.007

SOMMANO n.

Bollitore solare integrato in acciaio al carbonio trattat TATO
VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI Capacita 300 1
Bollitore solare integrato in acciaio al carbonio trattato internamente con
procedimento di smaltatura alimentare Zetaflon, completo di serpentini in rame
alettato estraibili, anod ... tallazione ultimata a regola d'arte. BOLLITORE IN
ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI
Capacita 300 1

voce n.76 - Categorie: 002.003.007

SOMMANO n.

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE. Filtro dissabbiator ...
te. FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2” fino a 11 m3/h

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE. Filtro dissabbiatore di
sicurezza autopulente con aspiratore radiale per eliminare dall'acqua sabbia e
corpi estranei fino ad una granulometri ... nt'altro necessario per l'installazione

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

1,00

1,00

1,00

1,00

48,71 48,71

61,40

61,40

129,94

129,94

5,33

79,95

285,23

285,23

1°848,30 1°848,30

16,07

20,26

42,88

26,38

94,13

646,91

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

35,000

A RIPORTARE

67788,56

27399,63

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

67788,56

27399,63

25
14N.02.019.0
4

26
14N.02.033.0
4

27
140.02.012.0
5

28
140.04.007.0
6

29
140.04.010.0
1

ultimata a regola d'arte. FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE 2”
finoa 11 m3/h
voce n.60 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

ADDOLCITORE acque tecnologiche Addolcitore automatico ele ... ENTO
ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-statistico, P=2,5 m3/h
ADDOLCITORE acque tecnologiche Addolcitore automatico elettronico biblocc
a scambio di basi con rigenerazione a tempo programmabile da min. 1 volta al
giorno a max. 30 giorni per a ... per linstallazione ultimata a regola d'arte
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE Volumetrico-
statistico, P=2,5 m3/h

voce n.72 - Categorie: 002.003.007

SOMMANO n.

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Cos ... .
MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA
D=1"1/2

MISCELATORE elettronico con programma antilegionella. Costituito da: -
Valvola a tre vie. Attacchi F. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW 617N
nichelato. Filettato fino a 2”, Accoppiam ... 'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola darte. MISCELATORE ELETTRONICO CON
DISINFEZIONE TERMICA D=1"1/2

voce n.61 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO AISI 316, costituito da ...
egola d'arte CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 200 mm
CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO AISI 316, costituito da elementi
modulari dell'altezza massima di 1000 mm di, con parete interna in acciaio inox
austenitico AISI 316 L e saldatur ... installazione; - e quant'altro necessario per il
montaggio a regola d'arte CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di =
200 mm

voce n.2 - Categorie: 001.003.007

SOMMANO m

DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a zona
... TACCHI FILETTATI D = 2”, presione controllabile con filtro
DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI Disconnettore a zona di
pressione ridotta controllabile. Omologato UNI 9157. Attacchi filettati M a
bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei rite ... l'installazione ultimata a regola
d'arte. DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D = 27, presione
controllabile con filtro

voce n.59 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

CIRCOLATORE singolo monofase del tipo a rotore bagnato, 1
ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2
CIRCOLATORE singolo monofase del tipo a rotore bagnato, la pompa ed il
motore formeranno una unita integrale senza tenuta meccanica e con soltanto due
guarnizioni per garantire la ... iche allegate. ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
ELETTRONICA “IN-LINE” A ROTORE BAGNATO Q=1,5/3,5/6,0 mc/h
H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2

voce n.77 - Categorie: 002.003.007

SOMMANO n.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17233,11 17233,11

27748,00 27748,00

27328,23 27328,23

230,09

27761,08

17334,46

17334,46

728,25 728,25

431,59

961,80

814,88

966,38

467,06

254,89

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

A RIPORTARE

17°921,69

67296,23

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Num.Ord.
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incid.
%

RIPORTO

17°921,69

67296,23

30
140.04.014.0
3

31
140.04.014.0
6

32
140.04.016.0
2

33
140.04.016.0
5

34
140.04.016.0
6

35
140.04.017.0
1

FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Ca ... imata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATOD =17

FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio
inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20°[1+120°C. Compresi:
- filtro a Y in otton ... di tenuta; - e quantaltro necessario per l'installazione
ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONIAD Y FILETTATOD = 1"

voce n.55 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Ca ... imata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =2

FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F. Cartuccia filtro in acciaio
inox. Pmax d'esercizio 20 bar. Campo di temperatura - 20°[1+120°C. Compresi:
- filtro a Y in otton ... di tenuta; - e quantaltro necessario per l'installazione
ultimata a regola. FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =2~

voce n.56 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per int ... egola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 25
GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed
altre apparecchiature e per ... e; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO
DN 25

voce n.62 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per int ... egola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 50
GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed
altre apparecchiature e per ... e; - e quantaltro necessario per l'installazione
ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO
DN 50

voce n.63 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per int ... egola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO DN 65
GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto per interrompere la
trasmissione di rumori e per assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed
altre apparecchiature e per ... e; - e quantaltro necessario per l'installazione
ultimata a regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO
DN 65

voce n.64 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO pretarabile. Attacchi fi ...
timata a regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO D = 1/2”
GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO pretarabile. Attacchi filettati 1/
2”M a bocchettone x 1/2”’F. Corpo in ottone. Coperchio in nylon vetro. Superfici
di scorrimento in materiale plast ... i di tenuta; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
D=1/2"

voce n.67 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

36,37 36,37

67,94 67,94

229,07

458,14

295,95

591,90

336,98

673,96

98,92 98,92

12,73

23,78

160,35

207,17

235,89

34,62

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

A RIPORTARE

19°848,92

67970,77

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Progetto Esecutivo pag. 7
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manod Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 197848,92 67970,77

36 SONDA DI TEMPERATURA per il controllo della temperatura d ... MPO,

140.04.022.0)SONDA DI TEMPERATURA Sonda di temperatura esterna NTC

3 SONDA DI TEMPERATURA per il controllo della temperatura dell'aria e

dell'acqua negli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Le
sonde devono essere del tipo atti .. ecuzione ultimata a regola d'arte.

REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA
Sonda di temperatura esterna NTC

voce n.75 - Categorie: 002.003.008 2,00
SOMMANO n. 2,00 96,75 193,50 67,73 35,000
37 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo
140.04.027.0 ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =
5 17°1/2

CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3 vie, corpo in bronzo e
attacchi filettati femmina tipo gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,
tenuta in ottone con traf ... io per linstallazione ultimata a regola d'arte.
REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE
FILETTATAD = 171/2

voce n.65 - Categorie: 002.003.008 1,00
SOMMANO n. 1,00 307,18 307,18 107,51 35,000
38 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre vie per segn ... NE,
140.04.028.0|ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1°1/4
1 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre vie per segnali di

regolazione flottanti 0...10 V o 2..10 V. Motore sincrono con classe di
protezione IP54. Interruttori di fine corsa ... ecessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE
PER VALVOLA Oltre 171/4

voce n.66 - Categorie: 002.003.008 1,00
SOMMANO n. 1,00 752,63 752,63 263,42 35,000
39 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DD ... si;
140.04.029.0REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE regolatore DDC
1 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e

regolazione di sistemi HVAC, con finalita di acquisizione dei dati di output e
regolazione degli elementi ... eguata potenza ed i relativi fusibili di protezione,
come indicato negli schemi elettrici per I'alimentazione della DDC;

voce n.93 - Categorie: 002.004.009 1,00
SOMMANO n. 1,00 2°641,81 2°641,81 871,80 33,000
40 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DD ...
140.04.029.0|REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato
2 REGOLAZIONE elettronica con sistema integrato a quadro DDC per controllo e

regolazione di sistemi HVAC, con finalita di acquisizione dei dati di output e
regolazione degli elementi ... 380 punti fisici. Controllore DDC per tutte le
applicazioni di regolazione HVAC. Il controllore puo essere applicato per

voce n.94 - Categorie: 002.004.009 10,00

SOMMANO n. 10,00 161,20 1612,00 531,96 33,000

41 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm ... arte.
140.04.031.0| RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I diametri

1 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm., eseguito per le
tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo una generatrice, e per le
apparecchiature. Il fissaggio lu ... i altro onere necessario per l'esecuzione
ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I
diametri

A RIPORTARE 257356,04 87813,19

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

257356,04

87813,19

42
140.04.033.0
2

43
140.04.033.0
3

44
140.04.034.1
0

45
140.04.034.1
1

46
140.04.034.1
4

47

voce n.10 - Categorie: 002.003.008
voce n.37 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO m?

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ...
d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 40 mm
RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densitd non inf ... ualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI
LANA Sp. 40 mm

voce n.35 - Categorie: 002.003.008

gola

SOMMANO m?

RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ...
d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm
RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature percorse da acqua
calda, vapore e condensa, eseguito con materassino di lana di vetro
autoestinguente, con densitd non inf ... ualsiasi altro onere necessario per
I'esecuzione ultimata a regola d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI
LANA Sp. 50 mm

voce n.9 - Categorie: 001.003.008

voce n.36 - Categorie: 002.003.008

gola

SOMMANO m?

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion
IVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1/2”
RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da
acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri
espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro necessario per I'esecuzione ultimata a
regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=1/2"

voce n.42 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO m

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion
IVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=3/4"
RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da
acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri
espansi a cellula chiusa, con con ... taltro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=3/4”

voce n.43 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO m

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion
VESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=1"1/2
RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da
acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri
espansi a cellula chiusa, con con ... 'altro necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm
x d=171/2

voce n.44 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO m

RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion

12,18
33,60

45,78

8,40

8,40

8,82
25,20

34,02

15,75

15,75

6,30

6,30

26,25

26,25

35,07 17605,50

41,33 347,17

59,08 2°009,91

3,64

57,33

4,01

25,26

4,90 128,63

561,92

121,51

703,47

20,07

8,84

45,02

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

A RIPORTARE

297529,84

107274,02

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.

E DELLE Quantita

TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO 297529,84

107274,02

140.04.034.1|RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13 mm x d=2"
5 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da
acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri
espansi a cellula chiusa, con con ... ant'altro necessario per l'esecuzione ultimata
a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 13
mm x d=2"

voce n.45 - Categorie: 002.003.008 36,75

SOMMANO m 36,75 8,08 296,94

48 TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme IS.P.E.S.L..
140.04.038.0ERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80
1 mm

TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme LS.P.E.S.L.. Attacco
posteriore filettato 1/2” M. Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da 0°
a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di p ... installazione ultimata a regola d'arte.
STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE
BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm

voce n.12 - Categorie: 001.003.008 2,00
voce n.74 - Categorie: 002.003.008 10,00

SOMMANO n. 12,00 25,37 304,44

49 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia.
140.04.040.0| TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2” (de = 60.3 mm)

1 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le
caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri
indicati da 3/8” a 2” ¢ UNI EN 10216- ... a a vista (a soffitto, controsoffitto e/o
centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2” (de =
60.3 mm)

voce n.33 - Categorie: 002.003.008 156,45

SOMMANO kg 156,45 791 1237,52

50 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... sottotraccia.
140.04.040.0 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm

2 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le
caratteristiche previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri
indicati da 3/8” a 2” e UNI EN 10216- ... uiti sia a vista (a soffitto, controsoffitto
e/o centrale) che sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a
219 mm

voce n.8 - Categorie: 001.003.008 44,10
voce n.34 - Categorie: 002.003.008 110,25

SOMMANO kg 154,35 5,82 898,32

51 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN ... ri circuiti.
140.04.042.0| TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

1 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN 10255 e successivi
aggiornamenti, serie media, con giunzioni a vite e manicotto, per la formazione
dei vari circuiti idrici ... ro necessario per I'esecuzione ultimata a regola d'arte dei
vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

voce n.6 - Categorie: 001.003.008 66,15

SOMMANO kg 66,15 8,660 572,86

52 TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w corrosi ... ecuzione dello
140.04.043.0|{scavo; TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D = 32 mm

1 TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w corrosive a norma UNI EN
1329, serie pesante tipo 302. Compresi: - tubazione in p.v.c. di qualsiasi
diametro; - pezzi speciali, qu ... cia frantumata, asfalto, ecc.) come quella
preesistente all'esecuzione dello scavo; TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO D =32
mm

103,93

106,56

433,13

314,41

200,50

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

A RIPORTARE 327839,92

11°432,55

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Progetto Esecutivo pag. 10
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manod Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 32°839,92 117432,55
voce n.4 - Categorie: 001.003.008 21,00
SOMMANO m 21,00 5,44 114,24 39,98 35,000

53 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... ti;

140.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm

2 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... ario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 20x2.50 mm-

Di =15 mm
voce n.38 - Categorie: 002.003.008 15,75
SOMMANO m 15,75 6,93 109,15 38,20 35,000
54 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... cuiti;
140.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm
3 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.
Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... essario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 26x3 mm-Di

=20 mm
voce n.39 - Categorie: 002.003.008 6,30
SOMMANO m 6,30 9,40 59,22 20,73 35,000
55 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... cuiti;
140.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm-Di = 42 mm
6 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.
Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =

Diametro interno) Compresi: - tuba ... essario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 50x4 mm-Di

=42 mm
voce n.40 - Categorie: 002.003.008 26,25
SOMMANO m 26,25 55,11 17446,64 506,32 35,000
56 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... iti;
140.04.048.0 TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm-Di = 54 mm
7 TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento.

Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di =
Diametro interno) Compresi: - tuba ... sario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO De X Sp. = 63x4.5 mm-

Di =54 mm
voce n.41 - Categorie: 002.003.008 36,75
SOMMANO m 36,75 56,39 2°072,33 725,32 35,000
57 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a
140.04.050.0|regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 20
1 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar
assoluti). Corpo e coperchio in ... i installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN

20
voce n.46 - Categorie: 002.003.008 11,00
SOMMANO n. 11,00 121,75 17339,25 468,74| 35,000
58 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a
140.04.050.0|regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 25
2 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per
A RIPORTARE 377980,75 137231,84

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

377980,75

137231,84

59
140.04.050.0
4

60
140.04.050.0
5

61
140.04.050.0
6

62
140.04.052.0
2

63
140.04.052.0
4

impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar
assoluti). Corpo e coperchio in ... i installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN
25

voce n.47 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a
regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 40

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per
impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar
assoluti). Corpo e coperchio in ... i installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN
40

voce n.48 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a
regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 50

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per
impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar
assoluti). Corpo e coperchio in ... i installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN
50

voce n.49 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... e ultimata a
regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 65

VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra flange, adatta per
impianti di climatizzazione, riscaldamento, ventilazione e vuoto (0,2 bar
assoluti). Corpo e coperchio in ... i installazione; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN
65

voce n.11 - Categorie: 001.003.008

voce n.50 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi file ... OLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 3/4”
VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e
asta di comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di
temperatura da -5°C a +1 ... necessario per linstallazione ultimata a regola
darte. VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO,
FILETTATA D = 3/4”

voce n.57 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi file ... LA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1°1/4
VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi filettati F x F. Corpo e
asta di comando in bronzo. Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di
temperatura da -5°C a +1 ... necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.
VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA D =
171/4

voce n.58 - Categorie: 002.003.008

SOMMANO n.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

2,00
2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

122,50 17225,00

148,23

17482,30

155,48 17554,80

172,28 689,12

90,66

181,32

124,28 248,56

428,75

518,81

544,18

241,20

63,46

87,00

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

A RIPORTARE

437361,85

157115,24
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Progetto Esecutivo pag. 12
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manod Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 437361,85 157115,24

64 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... timata a

140.04.057.0|regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1/2”

1 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei

circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua
potabile. Corpo in ottone ( ... stallazione; - e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
1/27
voce n.51 - Categorie: 002.003.008 1,00
SOMMANO n. 1,00 11,89 11,89 4,16| 35,000

65 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... ultimata

140.04.057.0|a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =1

3 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei

circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua
potabile. Corpo in ottone ( ... installazione; - e quantaltro necessario per

l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
1
voce n.52 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 22,53 22,53 7,89 35,000

66 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... imata a
140.04.057.0|regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 171/2

5 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei
circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua
potabile. Corpo in ottone ( ... tallazione; - e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
17172

voce n.53 - Categorie: 002.003.008 6,00

SOMMANO n. 6,00 45,18 271,08 94,88| 35,000

67 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... ultimata
140.04.057.0|a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =27

6 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, per l'utilizzo nei
circuiti di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua
potabile. Corpo in ottone ( ... installazione; - e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
2

voce n.54 - Categorie: 002.003.008 4,00

SOMMANO n. 4,00 55,43 221,72 77,60 35,000

68 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata LS ... a regola
140.04.058.0|d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2”x3/4” ISPESL

1 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. Dotata di
marchio CE secondo direttiva 97/23/CE. Attacchi F x F. Tmax 110°C. Corpo e
coperchio in ottone. Membran ... ione; - e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2”x3/
4” ISPESL

voce n.71 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n. 1,00 93,45 93,45 32,71 35,000

69 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... mata a
140.04.059.0|regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 35 |, normale

6 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di
immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera
d'acciaio di qualitd e verniciato a ... i consumo; - e quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 35 1,

A RIPORTARE 437982,52 157332,48
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Progetto Esecutivo pag. 13
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 437982,52 157332,48
normale
voce n.69 - Categorie: 002.003.007 1,00
SOMMANO n. 1,00 89,89 89,89 31,46 35,000

70 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... mata a

140.04.059.0|regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 80 1, normale

8 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di

immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera
d'acciaio di qualitd e verniciato a ... i consumo; - € quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 80 1,
normale
voce n.70 - Categorie: 002.003.007 1,00
SOMMANO n. 1,00 153,69 153,69 53,79 35,000
71 Fissativo acrilico a base acqua per interni ed esterni
NP.ED.001 |Fornitura e posa in opera di Fissativo acrilico base acqua per interni ed esterni.
Regola I’assorbimento e facilita ’aderenza delle finiture su supporti leggermente
assorbenti o ... ribile con tutti i tipi di pitture a base acqua.
* A norma COV.
Fissativo acrilico a base acqua per interni ed esterni
voce n.21 - Categorie: 002.001.001 55,00
voce n.26 - Categorie: 002.001.004 56,40
SOMMANO m2 111,40 4,00 445,60 218,75 49,090
72 Lastre in gesso rivestito per placcaggio pareti del tipo REI 120
NP.ED.002 |Fornitura e posa in opera di ignilastre in gesso rivestito, marcate CE a norma
UNI EN 520 e conformi alla DIN 18180, tipo Knauf GKF (F) o equivalente,
collaudate dal punto di vist ... UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del
produttore.
Lastre in gesso rivestito per placcaggio pareti del tipo REI 120
voce n.25 - Categorie: 002.001.004 45,60
SOMMANO m? 45,60 40,00 1°824,00 204,47 11,210
73 Opere di sigillatura tubazioni e impianti
NP.ED.003 |Fornitura e posa in opera di materiali sigillanti in corrispondenza del canale del
fumo e degli apparati impiantistici in adiacenza alle pareti interessate dal
placcaggio con panne ... ant'altro necessario al fine di rendere il lavoro eseguito a
regola d'arte.
Opere di sigillatura tubazioni e impianti
voce n.29 - Categorie: 002.005.006 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00 134,52 22,420
74 Sportello di ispezione canna fumaria
NP.ED.004 |Fornitura e posa di sportello di ispezione canna fumaria avente caratteristiche EI
120, dimensioni indicative di cm.30x30, ogni onere e accessorio compreso per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sportello di ispezione canna fumaria
voce n.30 - Categorie: 002.005.006 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00 42,04| 12,010
75 Porta metallica grigliata locale CT
NP.ED.005 |Fornitura e posa in opera di porta metallica di accesso al locale CT, in classe 0 di
reazione al fuoco, dimensioni di cm.90x240, dotata di griglie di aerazione come
da norma per lo ... elaborato grafico. Ogni onere compreso per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Porta metallica grigliata locale CT
A RIPORTARE 47°445,70 16°017,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIEFA E DELLE Quantita Manod Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 47°445,70 16°017,51
voce n.28 - Categorie: 002.002.005 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 650,00 650,00 42,06 6,470
76 Fornitura e posa di pittogrammi di segnalazione
NP.ED.006 |Fornitura e posa di pittogrammi di segnalazione apparati di sicurezza e
anticendio, visibilita m 10.
voce n.31 - Categorie: 002.005.006 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 12,00 24,00 2,24) 9,340
77 Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N
NP.IE.O0O1 |QUADRO ELETTRICO PLASTICO DIB.T. Conformita alle norme: CEI 17-
13/1 (90) e successive varianti.
CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
caratterist ... sono indicati nelle tavole grafiche allegate.
Fornitura e posa in opera di nuovo Quadro elettrico sottocentrale Q_CT/N
voce n.82 - Categorie: 002.004.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37000,00 37000,00 694,20 23,140
78 Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/
NP.IE.O02 |E
Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/E, in
riferimento a quantio riportato nelle tavole grafiche e nel relativo schema
unifilare di progetto.
L ... progetto e/o dalle norme tecniche allegate.
Opera di modifica/puliza e integrazione quadro elettrico esistente Q_GEN/E
voce n.83 - Categorie: 002.004.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 115,68 14,460
79 F.p.o di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria equipaggiato
NP.IE.O03  |con lampade LED da 38W, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria
equipaggiato con lampade LED da 38W, grado di protezione IP65.
Completo di tutti gli oneri ed acce ... o equivalente
F.p.o di apparecchio illuminante per illuminazione ordinaria equipaggiato con
lampade LED da 38W, IP65
voce n.86 - Categorie: 002.004.007 1,00
SOMMANO n. 1,00 110,00 110,00 28,92 26,290
80 Opere di smantellamento impianti elettrici esistenti
NP.IE.004 |Opere di smantellamento impianti elettricii esistenti, come descritto negli
elaborati di progetto.
Opere di smantellamento impianti elettrici esistenti
voce n.92 - Categorie: 002.004.010 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°180,00 1°180,00 463,03| 39,240
81 Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 1
NP.IM.0O0O1 |Spese tecniche a carico dell'installatore, per:
- Redazione di progetto costruttivo impianti termomeccanici da far approvare alla
DL,
- verbale collaudo pressione di tutte le tub ... allegato ii del d.m. 4 maggio 1998)
a firma dell’installatore.
Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 1
voce n.15 - Categorie: 001.005.010 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 500,00{ 100,000
A RIPORTARE 537709,70 17°863,64
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.

E DELLE Quantita

TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO 537709,70

17°863,64

82 Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 1
NP.IM.002 |Opere murarie a servizio degli impianti, comprensive di fori, realizzazione
traccie, ripristini e venriciature.

Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 1
voce n.16 - Categorie: 001.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

83 Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 2

NP.IM.003 |Spese tecniche a carico dell'installatore, per:

- Redazione di progetto costruttivo impianti termomeccanici da far approvare alla
DL;

- verbale collaudo pressione di tutte le tub ... allegato ii del d.m. 4 maggio 1998)
a firma dell’installatore.

Spese tecniche a carico dell'installatore - Opere Fase 2

voce n.100 - Categorie: 002.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00 1°000,00

84 Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 2
NP.IM.004 |Opere murarie a servizio degli impianti, comprensive di fori, realizzazione
traccie, ripristini e venriciature.

Opere murarie a servizio degli impianti - Opere Fase 2
voce n.101 - Categorie: 002.005.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 17250,00 17250,00

85 F.p.o. di caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito
NP.IT.001 |primario, Pn: 135 kW

Fornitura e posa in opera di caldaia pressurizzata a condensazione completa di
kit circuito primario, Pn: 135 kW.

Caratteristiche caldaia:

* 2 scambiatori a basso contenuto d’a ... 0 EXT e/o equivalente

F.p.o. di caldaia pressurizzata a condensazione completa di kit circuito primario,
Pn: 135 kW

voce n.7 - Categorie: 001.003.007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00| 157850,00 157850,00

86 F.p.o. di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2"
NP.IT.002 |Fornitura e posa in opera di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2".

1l prezzo & comprensivo di:
- accessori vari di completamento;
- ancoraggi e fissaggi vari;

Marca di riferimento CALEFFI 7941 e/o equivalente
F.p.o. di contatore volumetrico per acqua fredda, diam. 1/2"
voce n.68 - Categorie: 002.003.008 1,00

SOMMANO n 1,00 142,00 142,00

87 F.p.o. di sistema di demineralizzazione a cartuccia
NP.IT.003  |Fornitura e posa in opera di sistema di demineralizzazione a cartuccia di tipo a
perdere.

Il prezzo ¢ comprensivo di:

750,00

1°000,00

17250,00

694,23

28,93

100,000

100,000

100,000

4,380

20,370

A RIPORTARE 727701,70

21°586,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 727701,70 21°586,80
- accessori vari di completamento;
- ancoraggi e fissaggi ... la d'arte.
Mareca di riferimento CALEFFI 5709 e/o equivalente
F.p.o. di sistema di demineralizzazione a cartuccia
voce n.73 - Categorie: 002.003.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 563,00 563,00 28,94| 5,140
88 F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-01
NP.IT.004 |Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo,
tipo P-01.
Prestazioni idrauliche nel punto di lavoro:
7500 L/h - 120 kPa
Materiali:
Corpo ... GRUDFOS MAGNA 1D 40-150 F e/o equivalente
F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-01
voce n.78 - Categorie: 002.003.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 27910,00 27910,00 115,82 3,980
89 F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-02
NP.IT.005 |Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo,
tipo P-02.
Prestazioni idrauliche nel punto di lavoro:
1200 L/h - 40 kPa
Materiali:
Corpo ... o GRUDFOS MAGNA 1D 32-40 F e/o equivalente
F.p.o. di elettropompa gemellare in line con inverter a bordo, tipo P-02
voce n.79 - Categorie: 002.003.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°885,00 1°885,00 115,74| 6,140
90 Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 1
NP.IT.006a |Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti, come descritto negli
elaborati di progetto.
Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 1
voce n.13 - Categorie: 001.003.010 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 520,60 54,800
91 Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 2
NP.IT.006b |Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti, come descritto negli
elaborati di progetto.
Opere di smantellamento impianti termomeccanici esistenti - Fase 2
voce n.80 - Categorie: 002.003.010 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 950,00 950,00 520,60 54,800
92 Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 1
NP.IT.007a |Opera di collegamento alle tubazioni esistenti, come descritto negli elaborati di
progetto.
Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 1
voce n.14 - Categorie: 001.003.010 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00 347,03| 46,270
A RIPORTARE 807709,70 237235,53
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RIPORTO 807709,70 237235,53
93 Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 2
NP.IT.007b |Opera di collegamento alle tubazioni esistenti, come descritto negli elaborati di
progetto.

Opera di collegamento alle tubazioni esistenti - Fase 2
voce n.81 - Categorie: 002.003.010 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00 347,03| 46,270

94 Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia - Fase 2

NP.IT.008 |Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia necessare per la realizzione
delle opere edili da eseguire nel locale CT.

Tale opera sara da realizzare in Fase 2,

Opera di smontaggio e rimontaggio nuova caldaia - Fase 2

voce n.32 - Categorie: 002.003.007 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17700,00 17700,00 786,59 46,270
95 RAMPE GAS NORME UNI-CIG Fornitura e posa in opera di ramp ... 1
P2.02.069.01 |rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/2 - 200 mbar
0.014 RAMPE GAS NORME UNI-CIG Fornitura e posa in opera di rampe gas

regolamentari a norma UNI-CIG da montarsi sulla linea di adduzione gas al
bruciatore composte essenzialmente da: - n. ... entire una completa installazione
a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. diam. 1 1/2 - 200

mbar
voce n.5 - Categorie: 001.003.007 1,00
SOMMANO cad 1,00 847,42 847,42 296,60| 35,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 84°007,12 24°665,75| 29,361
TOTALE euro 84°007,12 247665,75| 29,361

A RIPORTARE
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 84°007,12 24°665,75| 29,361

M:001 Fase 1 - Sostituzione caldaia euro 247749,38 4°898,23| 19,791

M:001.001 Assistenze murarie euro 136,09 51,72 38,004

M:001.001.001 Demolizioni euro 136,09 51,72 38,004

M:001.003 Impianti Termomeccanici euro 237363,29 37596,51| 15,394

M:001.003.007 Apparecchiature principali euro 197458,50 1957,21] 10,058

M:001.003.008 Distribuzione euro 27204,79 771,67| 35,000

M:001.003.010 Opere varie impianti euro 17700,00 867,63| 51,037

M:001.005 Opere varie euro 17250,00 17250,00{ 100,000

M:001.005.010 Opere varie impianti euro 17250,00 17250,00{ 100,000

M:002 Fase 2 - Adeguamento locale CT euro 597257,74 197767,52| 33,359

M:002.001 Assistenze murarie euro 37624,83 938,21 25,883

M:002.001.001 Demolizioni euro 302,31 139,28| 46,072

M:002.001.003 Pavimenti euro 800,29 304,11| 38,000

M:002.001.004 Pareti e soffitto euro 2°522,23 494,82 19,618

M:002.002 Serramenti euro 17469,25 353,38 24,052

M:002.002.002 Murature euro 819,25 311,32 38,001

M:002.002.005 Infissi euro 650,00 42,06 6,471

M:002.003 Impianti Termomeccanici euro 397310,80 127°587,47| 32,020

M:002.003.007 Apparecchiature principali euro 127626,13 2°995,94| 23,728

M:002.003.008 Distribuzione euro 247984,67 87723,90| 34,917

M:002.003.010 Opere varie impianti euro 17700,00 867,63| 51,037

M:002.004 Impianti Elettrici euro 117628,86 37459,66| 29,751

M:002.004.007 Apparecchiature principali euro 47195,23 932,93 22,238

M:002.004.008 Distribuzione euro 17999,82 659,94/ 33,000

M:002.004.009 Termoregolazione euro 47253,81 17403,76| 33,000

M:002.004.010 Opere varie impianti euro 17180,00 463,03| 39,240

M:002.005 Opere varie euro 37224,00 2°428,80| 75,335

M:002.005.006 Opere Varie Ass. Murarie euro 974,00 178,80 18,357

M:002.005.010 Opere varie impianti euro 27250,00 27250,00{ 100,000

TOTALE euro 84°007,12 24°665,75| 29,361

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
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