



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 113 del 20/04/2021

OGGETTO: Edificio H- sede centrale dell'Istituto. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta **ELETTRO LIGHT s.r.l.**, di lavori di manutenzione straordinaria a miglioria della distribuzione interna degli impianti elettrici dell'insettario dell'Edificio H della sede centrale dell'Istituto. CUP: B29D18000070005, CIG Z89315856B.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Edificio H- sede centrale dell'Istituto. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l., di lavori di manutenzione straordinaria a miglioria della distribuzione interna degli impianti elettrici dell'insettario dell'Edificio H della sede centrale dell'Istituto. CUP: B29D18000070005, CIG Z89315856B.

RICHIAMATO il progetto n. 96 denominato “*Manutenzione straordinaria. Adeguamenti funzionali, impianti antincendio e rivelazione fumo insettario dell'Edificio H*” previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell'elenco annuale 2021, adottati con DDG n. 423 del 18.11.2020 e successivamente approvati con DCA n. 18 del 21.12.2020 esecutiva, per un importo complessivo dell'opera pari a € 350.000,00, di cui € 240.000,00 stanziati per l'anno in corso.

RICHIAMATO, altresì, l'elenco dettagliato delle opere richieste come da programma presentato dai Direttori di Struttura Complessa dell'Istituto, redatto dal Direttore della SCST e contenuto nella nota ns. prot. int. n. 8926 del 02.10.2020.

VISTA la richiesta formulata dal dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 dell'Istituto, contenuta nel punto 19 del suddetto elenco, e con la quale il medesimo ha posto in evidenza l'esigenza di un intervento di adeguamento dell'impianto elettrico finalizzato alla realizzazione dell'insettario ed installazione lavagabbie.

CONSIDERATO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha ritenuto di programmare l'insieme degli interventi previsti nell'edificio H mediante un progetto di fattibilità tecnica ed economica ed in particolare ha valutato necessaria la realizzazione, entro breve tempo, dei lavori prioritari di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli impianti elettrici mediante idonea progettazione esecutiva degli stessi.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RICHIAMATA la DD n. 184/2020, con la quale il RUP, per le motivazioni ivi espresse, ha affidato al p.i. Valter Fasolo, con Studio in Monticello Conte Otto (VI), l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, di direzione dei lavori con emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE).

RICHIAMATA la DD n. 5/2021 con la quale:

- sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo denominato *“Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale degli impianti elettrici dell’Edificio H”*, tramessi all’Istituto con nota acquisita al nostro prot. n. 11451/2020 dal p.i. Valter Fasolo, validato in data 04.01.2021, come si evince dal verbale di validazione acquisito in pari data al ns. prot. n. 12/2021;
- si è preso atto che il valore dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale degli impianti elettrici presso l’edificio H, previsto nel progetto esecutivo come sopra validato, è pari a € 9.781,00, di cui € 466,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi delle spese per le misure anti- covid, IVA al 22% esclusa;
- è stato disposto di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, una procedura di affidamento diretto nel MePA per lo svolgimento dei suddetti lavori, previo confronto concorrenziale tra tre operatori economici, individuando gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, in parte attivando nel MePA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti nel bando di riferimento *“Lavori di Manutenzione-Opere Specializzate”* categoria di riferimento *“OS30 –Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”*;
- è stato stabilito di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, fissato in € 9.315,00, oltre € 466,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi delle spese per le misure anti- covid, IVA al 22% esclusa;
- si è dato atto che direttore dei lavori per l’appalto in parola è il p.i. Valter Fasolo, referente tecnico il p.i. Paolo Borgato, referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

VISTA la DD n. 31/2021 con la quale:

- è stato autorizzato l’affidamento, diretto, previo confronto concorrenziale in MePA (RDO n. 2733049/2021) alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l. con sede legale in Via Cainello, n. 4, Pianiga (VE), Partiva IVA e C.F. 02637230273, dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento funzionale degli impianti elettrici dell’Edificio H della sede centrale dell’Istituto;
- si è preso atto che la ditta ha presentato la migliore offerta pari a € 7.866,00, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi dei costi per le misure anti-covid (€ 466,00), IVA al 22% esclusa, applicando un ribasso del 20,56% sull’importo a base di gara pari a € 9.315,00;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- è stato disposto di procedere alla stipula della RdO n. 2733049 in MePA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9, dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016 non essendo tale termine applicabile.

PRESO ATTO della nuova richiesta del dott. Franco Mutinelli, inoltrata a mezzo rete intranet aziendale (n. ticket 158145, n. 160398 e n. 160399), con la quale è stato richiesto di provvedere al rifacimento dell'impianto di distribuzione interno all'insettario completo dei relativi punti terminali quali quadri prese, dei punti alimentazione utenze ausiliarie, di installare un impianto elettrico presso l'area antistante alle camere climatiche nonché di inserire nuovi punti presa interni al locale ed un punto alimentazione e comando dell'aspiratore presente nel locale lavagabbie.

DATO ATTO che a seguito di sopralluogo, il direttore dei lavori, p.i. Valter Fasolo, ha rilevato la necessità di eseguire le suddette prestazioni extra contratto a completamento delle attività previamente affidate alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l.

PRESO ATTO delle richieste del dott. Mutinelli e delle valutazioni del professionista il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno fare eseguire i suddetti lavori alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l., tenuto conto che questo consentirà un risparmio di spesa mediante l'applicazione dello sconto di gara, una coordinata gestione della sicurezza ed un migliore completamento dell'opera.

DATO ATTO che a seguito di richiesta del RUP, la ditta ha trasmesso al prot. Ist. n. 3697/2021 l'offerta economica n. N.L. 21ZGA-20210416 - rev.1, per la realizzazione dei suddetti lavori, di importo pari a € 15.010,00, al netto dei costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, quantificati in € 500,00.

TENUTO CONTO che la ditta nel suddetto preventivo ha applicato la medesima percentuale del ribasso di gara corrispondente al 20,56%, richiedendo, al netto del ribasso, il corrispettivo di € 11.923,94, per un importo complessivo di € 12.423,94 comprensivo di € 500,00 per i costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che il RUP ha trasmesso in data 19.04.2021, a mezzo *e-mail*, al direttore lavori p.i. Fasolo, l'offerta economica sopraccitata, al fine di verificarne la congruità.

VISTA la nota acquisita al prot. Ist. n. 3731/2021, con la quale il professionista ha espresso il proprio parere di congruità, in ragione del ribasso offerto ed in considerazione del fatto che i prezzi applicati dalla ditta sono simili o in analogia ai prezzi di appalto per lavorazioni equiparabili.

DATA la necessità del RUP, di affidare i lavori di manutenzione straordinaria sopra elencati.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della [Legge n. 120/2020](#), in deroga all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge sopra citata, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della suddetta Legge gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del succitato decreto.

RILEVATA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del bando di riferimento "Lavori di Manutenzione-Opere Specializzate" categoria di riferimento "OS30 –Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"; con conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per l'acquisto di cui trattasi.

ATTESO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l., la trattativa diretta n. 1667441, per i lavori di manutenzione straordinaria sopra descritti, con un importo a base d'asta da confermare o ribassare di € 11.923,94 oltre € 500,00, per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, alle seguenti condizioni contrattuali:

- termine di consegna ed inizio lavori: l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, a seguito di consegna dei lavori risultante da apposito verbale;
- penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- termine ultimazione lavori: fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- pagamento: è previsto il saldo finale a rilascio CRE.

DATO ATTO che, entro il termine assegnato, la ditta ha confermato il preventivo, presentando nel MePA un'offerta di € 11.923,94 oltre € 500,00, per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, con accettazione delle suddette condizioni contrattuali.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 2020 dal Direttore del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto la "verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell'aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture", che elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell'appalto, il Servizio ha effettuato la seguente verifica con esito positivo:

- DURC acquisito da INAIL regolare e valido fino al giorno 03.07.2021;
- consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da cui non si evincono note di rilievo.

Non si è, invece, proceduto alla verifica dell'iscrizione alla White list poichè l'appalto in oggetto non rientra in una delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l., i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'oggetto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PRESO ATTO che la spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 12.423,94, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, corrispondente a complessivi € 15.157,21 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-covid e IVA al 22% inclusi, deve essere imputata alla seguente voce di budget: 10020320 /TEC /2018-AF17-ED H CPI. Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'atto di delega del Direttore Generale f.f., prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto *“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”*.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l. con sede legale in Via Cainello, n. 4, Pianiga (VE) Partiva IVA e C.F. 02637230273, i lavori di manutenzione straordinaria a miglioria della distribuzione interna degli impianti elettrici dell'insettario dell'Edificio H della sede centrale dell'Istituto, come dettagliatamente descritti nell'offerta acquisita al Prot. Ist. n. 3697/2021, ritenuta congrua dal direttore dei lavori, p.i. Valter Fasolo come si evince dal parere acquisito con nota al prot. Ist. n. 3731/2021;
2. di dare atto che l'importo dell'affidamento ammonta a € 11.923,94, oltre € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 12.423,94, IVA esclusa;
3. di prevedere che i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni contrattuali:
 - termine di consegna ed inizio lavori: l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, a seguito di consegna dei lavori risultante da apposito verbale;
 - penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - termine ultimazione lavori: fissato in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- pagamento: è previsto il saldo finale a rilascio CRE;
- 4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa n 1667441 nel MePA;
- 5. di prendere atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari a € 11.923,94, oltre € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-covid , IVA al 22% esclusa, corrispondente a complessivi € 15.157,21 , oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi di costi per le misure anti-covid e IVA al 22% inclusi, deve essere imputata alla seguente voce di budget:10020320 /TEC /2018-AF17-ED H CPI;
- 6. di dare atto che direttore dei lavori per l'appalto in parola è il p.i. Valter Fasolo, referente tecnico il p.i. Paolo Borgato, referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 113 del 20/04/2021

OGGETTO: Edificio H- sede centrale dell'Istituto. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta ELETTRIO LIGHT s.r.l., di lavori di manutenzione straordinaria a miglioria della distribuzione interna degli impianti elettrici dell'insettario dell'Edificio H della sede centrale dell'Istituto. CUP: B29D18000070005, CIG Z89315856B.

Publicata dal 20/04/2021 al 05/05/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa