



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

**N. 264 del 12/08/2021**

**OGGETTO: Progetto n. 93 ``Adeguamento rete scarichi della sede``.  
Approvazione del quadro economico dell'opera aggiornato.  
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per l'allacciamento degli scarichi delle torri evaporative presso la sede centrale dell'IZSVe. CUP: B27H16001340005. CIG: Z3132ACFA8.  
Estensione dell'incarico a IPT srl per le prestazioni tecniche relative ai lavori. CUP: B27H16001340005. CIG: Z9E2EDA975.**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



## ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### LEGNARO (PD)

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

**OGGETTO: Progetto n. 93 “Adeguamento rete scarichi della sede”. Approvazione del quadro economico dell’opera aggiornato. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per l’allacciamento degli scarichi delle torri evaporative presso la sede centrale dell’IZSVe. CUP: B27H16001340005. CIG: Z3132ACFA8. Estensione dell’incarico a IPT srl per le prestazioni tecniche relative ai lavori. CUP: B27H16001340005. CIG: Z9E2EDA975.**

RICHIAMATO il progetto n. 93 “*Adeguamento rete scarichi della sede*”, previsto nel programma triennale 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21/2017, per una spesa complessiva stimata in € 300.000,00.

DATO ATTO che:

- con DDG 291/2018 è stato approvato il progetto esecutivo “*Adeguamento rete scarichi della sede*” ed è stato approvato il quadro economico dell’opera per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 201.915,28 per lavori ed € 98.084,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con DDG n. 472/2018 è stato disposto l’affidamento a VPS srl dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento della rete scarichi della sede centrale;
- a fronte della necessità di eseguire ulteriori lavori, con DDG n. 388/2020 è stato affidato a IPT Project srl il servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione;

- con DDG n. 15/2021 sono stati approvati il progetto esecutivo “*Adeguamento rete scarichi della sede*” e il progetto esecutivo “*Remotizzazione ed informatizzazione allarme vasche*” ed è stato, altresì, approvato l’aggiornamento del quadro economico dell’opera, per un importo complessivo di € 300.000,00 (di cui € 26.000,00 per lavori di adeguamento rete scarichi ed € 4.317,81 per lavori di remotizzazione ed informatizzazione allarme vasche) ed € 109.156,14 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con DD n. 25/2021 sono stati affidati a Cognolato srlus i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel progetto esecutivo “*Adeguamento rete scarichi della sede*”;
- con DD n. 34/2021 sono stati affidati a ESA Sistemi srl i lavori di manutenzione straordinaria previsti nel progetto esecutivo “*Remotizzazione ed informatizzazione allarme vasche*”.

PRESO ATTO che i suddetti lavori sono stati ultimati e regolarmente eseguiti.

RILEVATO, tuttavia, che relativamente ai lavori affidati a Cognolato srlus si è provveduto allo stralcio dell’allacciamento degli scarichi delle torri evaporative, poiché in corso di esecuzione si è ravvisato che il tragitto previsto nel progetto avrebbe comportato dei problemi di quota per la presenza di tubazioni e vincoli.

PRESO ATTO della necessità di provvedere all’allacciamento degli scarichi delle torri evaporative attraverso un diverso tragitto.

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che per i lavori in oggetto non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale e, pertanto, l’Istituto può procedere all’approvvigionamento in via autonoma.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

VISTO l’art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO opportuno interpellare, per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, la ditta Cognolato srlus, trattandosi di lavori analoghi e connessi a quelli precedentemente eseguiti dalla ditta medesima e in considerazione della competenza professionale della stessa.

DATO ATTO che, su richiesta del Responsabile del procedimento (RUP) arch. Marco Bartoli, con nota del 20.07.2021 acquisita al nostro prot. n. 6623/2021 il Direttore dei lavori IPT

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

srl ha trasmesso l'offerta economica di Cognolato srlus, d'importo pari a € 14.746,47, oltre € 650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e ne ha dichiarato la congruità rispetto ai prezzi medi di mercato.

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 7126/2021, con la quale IPT srl ha trasmesso la tavola rappresentativa dell'intervento da eseguire e ha comunicato che il valore dell'appalto è stimato in € 15.396,47, di cui € 14.746,47 per lavori ed € 650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 7161/2021, con la quale IPT srl ha trasmesso la propria offerta economica per il servizio di progettazione, verifica della congruità dell'offerta di Cognolato srlus, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, chiedendo un compenso di € 950,00, oneri previdenziali al 4% e IVA esclusi.

RITENUTO che l'importo offerto da IPT srl sia congruo, in considerazione delle prestazioni da svolgere e delle tempistiche di esecuzione.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di IPT srl, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 02.09.2021.

RITENUTE sussistenti le condizioni per estendere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico affidato a IPT srl con DDG n. 388/2020 (contratto nostro prot. n. 9786/2020), con l'inserimento delle seguenti prestazioni: redazione dell'elaborato grafico, verifica della congruità dell'offerta, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 è stato constatato che all'interno del MEPA è presente il bando "*Lavori di manutenzione – Edili*" e, all'interno dello stesso, la categoria merceologica "*OG1 - Edifici civili e industriali*", con conseguente obbligo di procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto mediante utilizzo di tale piattaforma.

RILEVATO che il RUP ha avviato nel MEPA con Cognolato srlus la trattativa diretta n. 1794245 per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ponendo come importo da confermare o ribassare € 14.746,47, oltre € 650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che, entro il termine all'uopo assegnato, la ditta ha presentato nel MEPA un'offerta economica di € 14.746,00, di cui € 200,00 per costi della sicurezza aziendali ed € 3.700,00 per costi della manodopera.

VISTA la Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico relativa alla "*verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell'aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture*", nella quale si prevede che per gli appalti d'importo compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 affidati nel MEPA, la verifica dei requisiti avvenga mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e mediante verifica dell'iscrizione alla *white list* per le sole attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di Cognolato srlus mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 21.10.2021 e l'iscrizione alla *White List* della Prefettura di Padova.

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per procedere all'aggiudicazione dell'appalto a Cognolato srlus.

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Istituto provvede col presente provvedimento all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, la quale è anche immediatamente efficace, essendosi conclusa con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

PRESO ATTO che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, il RUP procederà nel MEPA alla stipulazione del contratto d'appalto mediante stipula della trattativa, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10 del medesimo articolo.

VISTO il quadro economico dell'opera aggiornato dal RUP e riportato nella tabella che segue:

PROGETTO N. 93 - ADEGUAMENTO RETE SCARICHI SEDE								
	(A) DESCRIZIONE LAVORI	Importo I stralcio	Importo II stralcio	Importo complessivo a base d'asta	Importo conto finale	Importo lavori aggiuntivi a base d'asta	Importo lavori aggiuntivi finale	Importo lavori opere extra torri evaporative
A	Importo lavori							
	Edili	€ 30.842,30	€ 130.572,98	€ 161.415,28	€ 122.326,05			
	Elettrici	€ 3.756,88	€ 5.743,12	€ 9.500,00	€ 7.200,00			
A.1 agg.	Edili aggiuntivi					€ 24.500,00	€ 18.687,45	
A.2 agg.	Elettrici aggiuntivi (remotizzazione)					€ 4.017,81	€ 3.228,15	
A.3	Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.000,00	€ 29.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00			
A.3.1 agg.	Importo oneri per la sicurezza e Covid edili					€ 1.500,00	€ 1.500,00	
A.3.2 agg.	Importo oneri per la sicurezza e Covid elettrici (remotizzazione)					€ 300,00	€ 300,00	
A.4.1 ext.	Importo lavori opere extra torri evaporative							€ 14.746,47
A.4.2 ext.	Importo oneri per la sicurezza e Covid extra							€ 650,00
	<b>TOTALE IMPORTO</b>	€ 36.599,18	€ 165.316,10	€ 201.915,28	€ 160.526,05	€ 30.317,81	€ 23.715,60	€ 15.396,47
	<b>TOTALE LAVORI (A+A.1+A.2+A.3)</b>					€ 190.843,86	€ 184.241,65	
	<b>TOTALE LAVORI (A+A.1+A.2+A.3+A.4)</b>							€ 199.638,12
	<b>(B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini, analisi scarichi (IVA inclusa) Planimetrie AUA (compresa			€ 5.000,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 2.918,24

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IZSve – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico

	INARCASSA)							
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti			€ 39.717,19	€ 72.753,32	€ 23.396,66	€ 31.451,36	€ 11.381,47
B.5	Acquisizione aree o immobili (IVA inclusa)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs 163/06			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7.a	Spese tecniche relative alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità (compresa INARCASSA).			€ 20.800,00	€ 19.876,31	€ 19.876,31	€ 19.876,31	€ 19.876,31
B.7.b	Spese tecniche c.s. lavori aggiuntivi (compresa INARCASSA)					€ 10.008,00	€ 10.008,00	€ 10.008,00
B.7.c	Spese tecniche c.s. lavori extra (compresa INARCASSA)							€ 988,00
	Incentivo			€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
	Incentivo lavori aggiuntivi					€ 159,17	€ 159,17	€ 159,17
	Incentivo lavori extra							€ 80,83
B.8	Spese tecniche di supporto al RUP e di verifica e di validazione (compresa INARCASSA)			€ 5.000,00	€ 2.079,97	€ 2.079,97	€ 2.079,97	€ 2.079,97
B.9	Spese per pubblicità e per opere artistiche (IVA inclusa)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo (compresa IVA e oneri fiscali)			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	I.V.A. ( su A)			€ 20.191,53	€ 35.315,73	€ 41.985,65	€ 40.533,16	€ 43.920,39
B.12	I.V.A. (22%) su spese tecniche B.7 e B.8			€ 5.676,00	€ 4.830,38	€ 7.032,14	€ 7.032,14	€ 7.249,50
B.13	Fondo per accordi bonari art. 12 DPR 207/2010			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>			<b>€ 98.084,72</b>	<b>€ 139.473,95</b>	<b>€ 109.156,14</b>	<b>€ 115.758,35</b>	<b>€ 100.361,88</b>
	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

DATO ATTO che la spesa per i lavori in oggetto, pari a € 17.990,12 con IVA al 22% inclusa, e la spesa per l'integrazione del servizio in oggetto, pari a € 1.205,36, inclusi oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, trovano copertura nel quadro economico dell'opera alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-UT09-SCARICHI (progetto n. 93).

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l'atto di delega prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto *“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”*.

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l'atto di delega prot. n. 5518/2019, avente ad oggetto *“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”*.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'opera, per un importo complessivo di € 300.000,00, di cui 199.638,12 per lavori ed € 100.361,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3, della Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, alla ditta Cognolato srlus, con sede in Via Silvio Pellico n. 33, Albignasego (PD), P.IVA e C.F. 03860070287, i lavori di manutenzione straordinaria per l'allacciamento degli scarichi delle torri evaporative presso la sede centrale dell'IZSve, per un importo di € 14.746,00, IVA esclusa;
3. di assegnare per l'ultimazione dei lavori un termine di 10 giorni solari e consecutivi dalla consegna dei lavori, che avrà luogo entro 5 giorni solari e consecutivi dalla stipulazione del contratto nel MEPA, con facoltà per l'Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga di cui al comma 10, del medesimo articolo;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, non è stata richiesta la garanzia provvisoria e che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella richiesta d'offerta è stato specificato che all'affidatario non sarà richiesta la garanzia definitiva;

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

6. di estendere, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico affidato con DDG n. 388/2020 a IPT srl, con sede legale in Via Uruguay n. 20, Padova, C.F. e P.IVA 05152010285, con l'inserimento delle seguenti prestazioni: redazione dell'elaborato grafico, verifica della congruità dell'offerta, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, per un importo aggiuntivo di € 950,00, oneri previdenziali al 4% e IVA esclusi;
7. di procedere alla formalizzazione dell'estensione del contratto in essere con IPT srl, acquisito al nostro prot. n. 9786/2020, mediante invio tramite posta elettronica di apposito ordine, costituente accettazione dell'offerta dell'operatore economico;
8. di individuare quale referente tecnico per l'appalto in oggetto il geom. Michele Gaspari e quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;
9. di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto, pari a € 17.990,12 con IVA al 22% inclusa, e la spesa per il servizio in oggetto, pari a € 1.205,36 con oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trovano copertura nel quadro economico dell'opera alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-UT09-SCARICHI (progetto n. 93);
10. di attestare la complessità dei lavori in oggetto, per i quali è nominato il Direttore dei Lavori, per cui nel quadro economico dell'opera è previsto l'accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente  
Servizio Tecnico  
Arch. Marco Bartoli





**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

**Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)**

**D E T E R M I N A Z I O N E**  
**DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Servizio Tecnico**

N. 264 del 12/08/2021

**OGGETTO: Progetto n. 93 ``Adeguamento rete scarichi della sede``.**  
**Approvazione del quadro economico dell'opera aggiornato.**  
**Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, a Cognolato srlus dei lavori di manutenzione straordinaria per l'allacciamento degli scarichi delle torri evaporative presso la sede centrale dell'IZSVe. CUP: B27H16001340005. CIG: Z3132ACFA8.**

**Estensione dell'incarico a IPT srl per le prestazioni tecniche relative ai lavori. CUP: B27H16001340005. CIG: Z9E2EDA975.**

Pubblicata dal 13/08/2021 al 28/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione  
Fabienne Milan

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

***Elenco firmatari***

***Questo documento è stato firmato da:***

*Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico*

*Fabienne Milan - Gestione Atti*

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*