



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 361 del 19/11/2021

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A. di lavori di allacciamento gas tecnici previsti nel progetto di adeguamento degli impianti redatto dalla ditta Prisma Engineering s.r.l. CIG: ZA433E89AC; CUP: B97B11000010006.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A. di lavori di allacciamento gas tecnici previsti nel progetto di adeguamento degli impianti redatto dalla ditta Prisma Engineering s.r.l. CIG: ZA433E89AC; CUP: B97B11000010006.

PREMESSO che a seguito dell'avvenuta consegna da parte della ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A. (impresa aggiudicataria del contratto d'appalto prot. n. 906, perfezionato in data 30.01.2015) dell'edificio da adibirsi a nuova sezione territoriale di Verona dell'Istituto, è stato effettuato il trasloco presso i locali del medesimo e, pertanto, la nuova struttura è divenuta operativa.

RICHIAMATA la DD n. 23/2021, con la quale, per le motivazioni ivi esposte nelle premesse, sono stati affidati alla ditta Apleona HSG S.p.A., i lavori di completamento consistenti in lavori di allacciamenti impiantistici e gas tecnici da effettuarsi nell'edificio ubicato nella nuova sezione territoriale di Verona, dettagliati nell'offerta acquisita all'Istituto, con nota prot. n. 10436/2020.

DATO ATTO che con DD 196/2021 è stato affidato alla ditta Prisma Engineering s.r.l. con sede in Saonara (PD), il servizio di redazione del progetto di distribuzione dei gas medicali all'interno dei laboratori dell'edificio della nuova sezione territoriale di Verona.

CONSIDERATO che la ditta sopramenzionata ha consegnato gli elaborati utili a determinare le opere necessarie per concludere gli allacciamenti impiantistici in rispondenza agli ambienti con presenza di gas tecnici e nel rispetto delle normative di riferimento.

RILEVATO dal RUP, arch. Marco Bartoli, necessario integrare l'intervento di allacciamento dei gas tecnici con un nuovo intervento avente ad oggetto le prestazioni indicate nel progetto presentato da Prisma Engineering s.r.l. che prevedono:

- apertura dei fori di areazione;
- integrazione dei rilevatori di anidride carbonica;
- distribuzione dei gas tecnici nella stanza lavaggio;
- collegamento dei banconi presenti nei laboratori alle nuove tubazioni.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CONSIDERATO quanto sopra, il RUP ritiene opportuno affidare tali interventi di completamento, necessari per la completa funzionalità operativa dell'immobile, alla stessa ditta Apleona HSG S.p.A. che ha già eseguito la prima parte degli allacciamenti dei gas tecnici, tenuto conto della specifica conoscenza che l'impresa ha dell'edificio e degli impianti che consente alla medesima di svolgere, in tempi brevi, le prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all'interno dell'edificio medesimo e con l'aggiornamento degli *as built* dell'opera.

DATO ATTO che, previa richiesta del RUP la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. Ist. n. 8296/2021, l'offerta economica per l'esecuzione degli interventi in parola, dettagliata come segue:

- a) apertura dei fori di areazione, per un importo di € 5.330,00;
 - b) integrazione dei rilevatori di anidride carbonica per un importo di € 12.680,00;
 - c) distribuzione dei gas tecnici nella stanza lavaggio per un importo di € 2.460,00;
 - d) collegamento dei banconi presenti nei laboratori alle nuove tubazioni per un per un importo di € 5.880,00,
- per un importo complessivo di € 26.350,00, IVA esclusa, comprensivo di € 800,00 per oneri della sicurezza e operazioni necessarie all'accesso al sito tramite la procedura COVID definita dal CSE.

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. Ist. n. 9571/2021, lo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, nella persona del Direttore dei Lavori ing. Claudio Pongolini, ha valutato che i prezzi offerti non sono congrui in quanto si discostano dalle condizioni di mercato e ha determinato il valore di offerta per il quale può essere assegnata la congruità.

VISTA l'offerta acquisita al prot. Ist. n. 9942/2021, con la quale la ditta ha adeguato la precedente offerta ai prezzi indicati dalla direzione lavori, per l'esecuzione degli interventi in parola, dettagliata come segue:

- a) apertura dei fori di areazione, per un importo di € 3.849,00;
 - b) integrazione dei rilevatori di anidride carbonica per un importo di € 11.839,00;
 - c) distribuzione dei gas tecnici nella stanza lavaggio per un importo di € 2.256,00;
 - d) collegamento dei banconi presenti nei laboratori alle nuove tubazioni per un importo di € 5.745,00,
- per un importo complessivo di € 23.689,00 IVA esclusa, comprensivo di € 800,00 per oneri della sicurezza e operazioni necessarie all'accesso al sito tramite la procedura COVID definita dal CSE.

ATTESO che:

- in applicazione dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip SpA o dalla Centrale di committenza regionale aventi ad oggetto i lavori di cui trattasi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), della Legge n. 108/2021 "*Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 77/21 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

- ai sensi della lettera a) dell'art. 1, comma 2, della Legge sopra citata, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 /2021, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

RILEVATA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del bando "*lavori di manutenzione-opere specializzate*" e del meta prodotto di riferimento "*OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie*", con conseguente obbligo di fare ricorso al MePA per i lavori di cui trattasi.

CONSIDERATO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta la trattativa diretta n. 1908825 per un importo a base d'asta da confermare o ribassare di € 22.889,00 esclusi € 800,00 per oneri della sicurezza e operazioni necessarie all'accesso al sito tramite la procedura COVID definita dal CSE, IVA esclusa.

DATO ATTO che, entro il termine assegnato, la ditta ha confermato nel MePA l'offerta, per un importo complessivo di € 23.689,00, oneri inclusi, IVA esclusa.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 2020 dal Direttore del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto la "*verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell'aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture*", sono stati effettuati i seguenti controlli che hanno avuto esito positivo:

- acquisizione di DURC regolare da INAIL valido fino al giorno 8.02.2022;
- consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti.

PRESO ATTO che non si è proceduto alla verifica dell'iscrizione alla White list poichè l'appalto in oggetto non rientra in una delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta Apleona HSG S.p.A. gli interventi di cui trattasi, che sono inseriti quali interventi di completamento ed allacciamento dell'opera nel quadro economico della stessa.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.689,00 comprensiva di € 800,00 per oneri della sicurezza e operazioni necessarie all'accesso al sito tramite la procedura COVID definita dal CSE, IVA al 10% esclusa, corrispondente a € 26.057,90, IVA al 10% inclusa, deve essere imputata a carico della voce di budget: 10020348 /TEC /2012-AR20-VERONA N S.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l'atto di delega prot. n. 5517/2019, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare senza previo confronto concorrenziale, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificati dall'art. 51 della Legge n. 108/2021, e ai sensi del comma 3 della medesima Legge, alla ditta Apleona HSG S.p.A., con sede in Fossò (Ve), VIII Strada 9 – zona industriale, i lavori di allacciamento gas tecnici previsti nel progetto di adeguamento degli impianti redatto dalla ditta Prisma Engineering s.r.l., da effettuarsi nell'edificio ubicato nella nuova sezione territoriale di Verona, e dettagliati nell'offerta acquisita all'Istituto con nota prot. Ist. n. 9942/2021;
2. di dare atto che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 23.689,00, comprensivo di € 800,00 per oneri della sicurezza e operazioni necessarie all'accesso al sito tramite la procedura COVID definita dal CSE, IVA esclusa, ritenuto congruo dallo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, via Galileo Galilei, 220, nella persona del Direttore dei Lavori, ing. Claudio Pongolini, come si evince dal parere acquisito al ns. prot. n. 9571/2021;
3. di stipulare la trattativa diretta n. 1908825 con la ditta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dando atto che gli interventi suddetti dovranno essere espletati nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - termine di consegna: corrispondente alla data della stipula;
 - termine di esecuzione: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna;
 - penali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
 - presentazione del POS a seguito dell'affidamento;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- pagamento: a saldo, a seguito delle prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati dall'Istituto previo aggiornamento degli *as built* dell'opera e successiva emissione del CRE del Direttore dei Lavori;
4. di individuare, quali figure di supporto al RUP per l'appalto in oggetto i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico :
- geom. Michele Gaspari-referente tecnico;
 - dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;
 - dott. Federico Gazzetto -referente contabile;
5. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.689,00 comprensiva di € 800,00 per oneri della sicurezza e operazioni necessarie all'accesso al sito tramite la procedura COVID definita dal CSE, IVA al 10% esclusa, corrispondente a € 26.057,90 IVA al 10% inclusa, deve essere imputata a carico della voce di budget: 10020348 /TEC /2012-AR20-VERONA N S.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 361 del 19/11/2021

OGGETTO: Nuova Sezione di Verona. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Apleona HSG S.p.A. di lavori di allacciamento gas tecnici previsti nel progetto di adeguamento degli impianti redatto dalla ditta Prisma Engineering s.r.l. CIG: ZA433E89AC; CUP: B97B11000010006.

Publicata dal 22/11/2021 al 07/12/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico

Fagan Valeria - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa