



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 47 del 08/02/2023

OGGETTO: Progetto n. 107/23 ``Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio del freddo``.
Determina a contrarre e contestuale affidamento, di importo inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, dei lavori per la realizzazione della sala Criogenica per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CIG 96354397CC; CUP B27H21008630005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SCST-Servizio Tecnico

OGGETTO: Progetto n. 107/23 "Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio del freddo". Determina a contrarre e contestuale affidamento, di importo inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, dei lavori per la realizzazione della sala Criogenica per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.CIG 96354397CC; CUP B27H21008630005.

RICORDATO che nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024, e nell'elenco annuale 2022, approvati con DCA n. 19/2021, è stato previsto, tra gli altri, l'intervento di cui al Progetto n. 107-22 denominato "Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio del freddo", per un importo complessivo pari a € 200.000,00, di cui € 100.000,00 stanziati per l'anno 2022 e € 100.000,00 stanziati per l'anno 2023.

RICHIAMATA la DDG n. 430/2022 con la quale, per le motivazioni ivi esposte nelle premesse, è stato disposto di:

- approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui al progetto n. 107-22, redatto dalla ditta Nippon Gases Industrial s.r.l., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, n.19, a seguito d'incarico affidato con DD n. 404/2022, acquisito al prot. Ist. n. 11920/2022, verificato dal Responsabile del procedimento (RUP), Ing. Corrado Benetollo, Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico;
- provvedere ad affidare alla medesima ditta Nippon Gases Industrial s.r.l., la realizzazione dei lavori della sala Criogenica;
- prendere atto che per la realizzazione dei lavori della sala Criogenica, la ditta ha presentato l'offerta n. GS0675892022/0, acquisita al prot. Ist. n. 11920/2022, d'importo pari a € 108.000,00, di cui € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, ritenuta congrua dal RUP Ing. Corrado Benetollo.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTA la DCA n.1 del 17.01.2023 con la quale:

- è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale 2023;
- è stato confermato il progetto n. 107-23 denominato “*Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio del freddo*” per un importo complessivo dell'opera pari a € 200.000,00, da realizzare nell'anno 2023.

PRESO ATTO di quanto suesposto, questo Servizio ha provveduto ad effettuare le verifiche preliminari previste dalla normativa vigente, constatando l'assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A. per l'intervento da acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006.

DATO ATTO che:

- al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito delle misure di contenimento adottate per l'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è stato adottato il D.L. n. 76/2020, denominato “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, “cd Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, cui ha fatto seguito il D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, denominato “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- l'art. 1, comma 2 del “*Decreto semplificazioni*”, così come modificato dall'art. 51 del successivo D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 prescrive, alla lettera a), che per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto e il successivo comma 3 dispone che: “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016*”.

PRESO ATTO di quanto suesposto, si ravvisano gli estremi per l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, dei lavori di realizzazione della sala Criogenica per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, alla ditta Nippon Gases Industrial s.r.l., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, n. 19, per l'importo di € 108.000,00, di cui € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 131.760,00, IVA inclusa.

RITENUTO dal RUP, Ing. Corrado Benetollo, che le tempistiche necessarie per la verifica dell'insussistenza in capo all'aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per l'affidamento del presente appalto, siano incompatibili con la necessità di garantire l'operatività del laboratorio e l'espletamento delle attività istituzionali da parte dello stesso.

VERIFICATA dal RUP l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa.

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento dei lavori in oggetto, pari a € 108.000,00, di cui € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 131.760,00, oneri della sicurezza inclusi, IVA inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2021-UT09-C ARK FRED.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE DELLA
SCST-SERVIZIO TECNICO**

VISTE:

- la nota prot. Ist. n. 537 del 19.01.2023, con la quale il Direttore Generale dell'Istituto, per garantire la continuità alle procedure in carico alla struttura complessa SCST-Servizio Tecnico, ha delegato al Direttore della SCA2-Acquisti e Logistica, le funzioni ivi elencate, e con particolare riferimento ai lavori d'importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa ed inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa, l'adozione, con Determinazione Dirigenziale, dei provvedimenti di determinazione/deliberazione a contrarre, di affidamento e di stipula dei contratti di appalto ed emissione dei relativi buoni d'ordine esecutivi.
- la nota acquisita al prot. IZSVe n. 938/2023 con cui il Direttore Generale ha nominato il Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, ing. Corrado Benetollo, Responsabile unico del procedimento per le procedure afferenti ai lavori e i servizi di ingegneria e architettura.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura e il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, di importo inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, dei lavori per la realizzazione della sala Criogenica per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di cui al Progetto n. 107 /23 ``Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio del freddo``, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, alla ditta Nippon Gases Industrial s.r.l., con sede legale in Milano, via Benigno Crespi, n. 19, i lavori di cui al punto precedente, per l'importo complessivo di € 108.000,00,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IVA esclusa, di cui € 3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa, pari a € 131.760,00, oneri della sicurezza inclusi, IVA inclusa, come da offerta n. GS0675892022/0, trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Ist. n. 11920/2022;

3. di autorizzare l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 e in conformità all'art. 8, comma 2, lettera a) del DL. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
4. di dare atto che ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;
5. di procedere alla stipula del contratto d'appalto a seguito del riscontro positivo del possesso dei requisiti in capo alla ditta affidataria;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula contrattuale;
7. di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Corrado Benetollo, Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche del Servizio Tecnico;
8. di individuare quali figure di supporto al RUP, i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico: geom. Emanuele Bastianello-referente tecnico con funzione anche di Direttore dei lavori; dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo; dott. Federico Gazzetto -referente per la parte economica e di budget;
9. di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, di € 131.760,00, oneri della sicurezza inclusi, IVA inclusa, alla voce di budget: 10020320 /TEC /2021-UT09-C ARK FRED.

Il Direttore
SCST – Servizio Tecnico
dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio Tecnico

N. 47 del 08/02/2023

OGGETTO: Progetto n. 107/23 ``Edificio C. Ristrutturazione parziale piano primo per realizzazione dell'Archivio del freddo``.
Determina a contrarre e contestuale affidamento, di importo inferiore a € 150.000,00, IVA esclusa, dei lavori per la realizzazione della sala Criogenica per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
CIG 96354397CC; CUP B27H21008630005.

Publicata dal 09/02/2023 al 24/02/2023

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Fabienne Milan

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ing. Corrado Benetollo - Servizio Tecnico

dott. Stefano Affolati - Servizio Tecnico

Fabienne Milan - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa